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DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL PRESENTE EXPEDIENTE.
El presente proyecto de obra, por su importe de licitacion, sin IVA, que es inferior a 40.000 €, y el
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la documentacién establecida en el Capitulo 1ll. de la Instruccién Técnica para la Redaccién de
Proyectos de Obras a Incluir en los Planes Provinciales de la Diputacién de Valencia, adaptada a
la Ley de Contratos del Sector Publico.
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. MEMORIA.

0. INDICE.

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

A. BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS

1.1.PRESENTACION.

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS EN LA PLAZA PAIS VALENCIA

Promotor: M.I. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA
Autor del Proyecto: José Aldeguer Mufioz, Arquitecto.
Fecha: Septiembre de 2018

1.2. ANTECEDENTES.

La plaza, por su estrechez no es aprovechable de forma éptima ya que la circulacién periférica, impide un
uso peatonal mas adecuado. El area de juegos infantil tiene una limitacién de uso por seguridad que viene
condicionado por el vallado actual. EI mobiliario urbano se encuentra en estado deficiente. Los
contenedores enterrados estan resultando poco funcionales. Existe demanda de equipamiento urbano tal

como aparatos de gimnasia y juegos.
La plaza tiene especies arbdreas de gran interés que en la intervencion se van a conservar.
JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Se propone una actuacién unica para ampliar la superficie de la plaza que consiste en unirla con la fachada
oeste de la misma a nivel de pavimento. Se elimina asi la circulacién periférica actual. Se va a conservar un
area despejada con circulacién restringida que permitird que los vecinos que tienen fachada a dicho vial

puedan acceder a los vados autorizados actualmente. Se reasfalta el vial este paralelo a la plaza.
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Se plantea la eliminacion de la acera oeste para repavimentar desde esta hasta la plaza actual con el mismo
pavimento, asi se unifica visualmente toda la intervencion. Para acortar las visuales y dado de que estamos
hablando de un espacio diafano, se forman unos cuadros a nivel de pavimento mediante la colocacién de

lineas perpendiculares mediante rigolas.

Este tratamiento no se mantiene en la plaza actual ya que la multitud de elementos que existen no permiten
una modulacién razonable. Si que se va a realizar el pavimento con el mismo tipo de loseta para que se

perciba el espacio con unidad.

Se elimina el bordillo que separa las dos zonas y se sustituye por una rigola de separacion que ayudara a
replantear la salida de aguas por escorrentia superficial. Los bordes y vados se equipan con pavimento tactil

segun normativa de accesibilidad.
El vallado de la zona infantil ya no es necesario, por tanto se elimina.

El alcorque sur se elimina para incrementar la permeabilidad entre las dos zonas, pero se mantienen los
arboles existentes en el mismo para lo cual se construye un alcorque individual para cada uno de ellos que

se recercara con un bordillo de jardin.

Los contenedores enterrados se quedan sin acceso, por ello y por la poca funcionalidad actual de los
mismos, se trasladan a aéreos en la acera norte pegados a la iglesia, se delimitara la zona con bordillos y
de dispondra un pavimento nuevo de hormigdn bajo ellos. El pavimento de hormigén es mas adecuado que

el asfaltico para este uso.

Se sustituye el mobiliario urbano, se instala una nueva fuente de agua potable y se instalan bancos y
papeleras nuevas. Las farolas también se sustituyen ya que se encuentran en mal estado. Se instala un

juego de ping pong, una mesa de damas y tres aparatos de gimnasia, cadera, eliptica y hokey.

Las obras comenzaran con el corte de suminstros y retirada de mobiliario urbano. A continuacién se
procedera a la demolicion de las mencionadas aceras y pavimento asfaltico, eliminacion de bordillos, vallado

infantil y eliminacién del alcorque sur eliminando las tierras sobrantes.

Una vez vaciado el vial, se procedera al tratamiento superficial previo a la nivelacién que se terminara con el
relleno y compactaciéon de la zona de vial que se va a ampliar mediante zahorras naturales en capa de 40

cm y zahoras artificiales en capa de 20 cm. El mismo tratamiento se dara a la zona de alcorque eliminada.

Posteriormente se realizara la base de pavimento con una solera armada segun especificaciones de las

mediciones adjuntas, asi como el bordillo perimetral y las rigolas para control de evacuacion de aguas.

Se realizara la pavimentacion de toda la zona con loseta hidraulica negra 21 x21 tomada sobre mortero
bastardo. Antes de ejecutar esta fase, se ha de realizar toda la instalacion de elementos de anclaje de los

elementos de mobiliario urbano. La instalacién de la fuente se dejara completamente preparada, suministro

I. MEMORIA Péagina 2 de 4



Plaza Pais Valencia BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

y evacuacion de aguas residuales. Realizandose si se hace necesario la renovacion de los elementos de
esta instalacion.

Finalizada esta fase se procedera a la limpieza de la zona a asfaltar, se realizara el riego de imprimacion y

se ejecutara la capa de rodadura segun las especificaciones de las mediciones adjuntas.
Una vez terminado este trabajo, se instalaran los elementos de mobiliario urbano.

Dada la naturaleza y volumen de las obras, que se pueden realizar con los medios habituales de

construccion, no se precisa clasificacion del contratista.

La duracién de las obras se estima en CINCO (5) semanas.
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B. PRESUPUESTOS.

A continuacion, se desarrolla el presupuesto de las obras por capitulos.

CAPITULO IMPORTE €

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 5.880,58
CAPITULO 2 PAVIMENTOS 14.884,31
CAPITULO 3 MOBILIARIO 11.199,91
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 761,42
CAPITULO 5 GESTION RESIDUOS 609,43
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 33.335,65
13% GASTOS

GENERALES 4.333,63
6% BENEFICIO

INDUSTRIAL 2000,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 39.669,42
21% IVA 8.330,58
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 48.000,00

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS (39.669,42 €) mas
OCHO MILTRESCIENTOS TERINTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (8.330,58€) DE IVA

No se incluye importe en el capitulo de control de calidad en esta obra, ya que se estima que los costes del
mismo, por la naturaleza de las obras, no alcancen el 1% del PEM, por lo que los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de

cuenta del contratista, en aplicacion de la clausula 37 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales

para la Contratacion de Obras del Estado.

Benifaird de la Valldigna, diciembre de 2018

José Aldeguer Mufioz, Arquitecto.
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Il. ANEJOS.

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y
EQUIPAMIENTOS EN LAPLAZA DEL PAIiS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

2.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA OBLIGATORIA.
En el presente proyecto se declara por el técnico Redactor del mismo el cumplimiento de:

REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana
BOE 31/10/2015

LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana.
De Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
DOCV 31/07/2014

LEY 6/2011. 01/04/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.

Ley de Movilidad de la Comunidad Valenciana.

*Titulo lll: Infraestructuras de transporte: regula reservas de suelo, planeamiento,
proyectos, servidumbres, etc. * Modificada por la L 9/2011, 01/2012, 10/2012, 5/2013,
7/2014 y 10/2015 de Medidas Fiscales, de Gestion Administrativa y Financiera

DOCV 05/04/2011

DECRETO 1/2011. 13/01/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda

Se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

*Modificada por el Decreto 166/2011.

DOCV 19/01/2011

REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.
Regula la produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién.
BOE 13/02/2008 y modificaciones

REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.
Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.
BOE 25/10/1997 y modificaciones

REAL DECRETO 256/2016. 10/06/2016. Ministerio de la Presidencia.
Instruccién para la recepcion de cementos (RC-16).
BOE 25/06/2016
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Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Benifaird de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Mufoz, Arquitecto.
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2.2. HONORARIOS TECNICOS.

De acuerdo con los honorarios de referencia de la Instruccién Técnica para la Redaccién de
Proyectos de Obras a Incluir en los Planes Provinciales de la Diputaciéon de Valencia, los
honorarios correspondientes para los distintos trabajos técnicos a desarrollar en las fases

contempladas en el presente proyecto se desarrollan en el siguiente cuadro.

Honorarios Base IVa Total
Proyecto + ESS (6,45 % s/ PEM) 2.150,15 451,53 2.601,68
Direccion de las Obas (2,25 % s/PEM) 750,05 157,51 907,56
Direccion Téc. Medio y SSS (2.925 s/PEM) 975,07 204,76 1.179,93

3.875,27 813,80 4.689,07

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Mufoz, Arquitecto.
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2.3. GESTION DE RESIDUOS.

Al presente proyecto le es de aplicacion el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion, destinandose este
apartado al establecimiento de las condiciones necesarias para el cumplimiento de las

prescripciones de la citada norma.
2.3.1. Estimacion de la cantidad de residuos.

A continuacién, se resumen, en el presente cuadro, las fracciones mas significativas de los

residuos generados por las obras, asi como el destino esperado de cada una de ellas.

DESCRIPCION VOLUMEN PESO CODIGO DESTINO
(m3) (ton)
Restos vegetales arboéreos 3 1,8 ] 17,02,01 | Reciclado de madera
Escombros demolicion 191.56 286.5| 17,01,07 | Reciclado para bases
Asfalto 35.27 45.491 17,03,02 | Reciclado para bases
Tierra vegetal 5.07 7.6 17,05,04 | Relleno campos, agricola
TOTAL 234.9 341.39

El resto de las materias generadas como residuos se clasificaran y se remitiran a las plantas de
tratamiento correspondiente con la naturaleza de cada uno de ellos y lo establecido en la

presente memoria.
2.3.2. Medidas para la prevencién de residuos.

Se consideraran residuos de las obras aquellos que vengan generados directamente por las
operaciones previstas en el presente proyecto. Dadas las especiales caracteristicas de las

obras no se prevé la generacién de residuos peligrosos.

No se consideran incluidos en la misma los medios auxiliares, como la maquinaria, los
recipientes o plataformas como los palets de carga. Para el caso concreto de maquinaria se
prohibe taxativamente el mantenimiento o reparaciéon de la misma en el recinto de las obras,

debiéndose realizar en taller acreditado.

Todos los embases o palets se deberan remitir a la fabrica o almacén de origen para su

reutilizacién o reciclaje.

Antes del comienzo de los trabajos se debera redactar por Contratista y aprobar por la
Propiedad un PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION, en

funcién de los medios y el programa de los trabajos que establezca el Contratista de las obras.
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2.3.3. Operaciones de reutilizacién, valorizaciéon o eliminacion.

Para las fracciones mas significativas de las obras se establecen las medidas de reutilizacion
establecidas en el apartado 2.3.1 de la presente memoria, para los embases las del apartado
3.2.2

2.3.4. Medidas para la separacion de los residuos.

Para la separacién de los residuos se estara en lo que establezca el plan a aprobar. Dada la
disposicion de suelo durante las obras, en el citado plan se estableceran las zonas para el
acopio adecuado de cada uno de los residuos generados, de acuerdo con el propio programa

de los trabajos y la disposicion de medios por parte del Contratista.
2.3.5. Coste de la gestion de residuos.

El coste estimado de la ejecucion material de la gestion de residuos es de SEISCIENTOS
NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (609,43 €) formando parte del

presupuesto de ejecucion material de las obras de urbanizacion.

Benifairé de la Valldigna, diciembre de 2018

José Aldeguer Munoz, Arquitecto.
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2.2. HONORARIOS TECNICOS.

De acuerdo con los honorarios de referencia de la Instruccién Técnica para la Redaccién de
Proyectos de Obras a Incluir en los Planes Provinciales de la Diputaciéon de Valencia, los
honorarios correspondientes para los distintos trabajos técnicos a desarrollar en las fases

contempladas en el presente proyecto se desarrollan en el siguiente cuadro.

Honorarios

Proyecto + ESS (6,45 % s/ PEM) 2.146,70
Direccion de las Obras (2.25 % s/PEM) 748,85
Total base 2.895,55
IVA 608,07
Total Honorarios 3.503,62

Benifairé de la Valdigna, agosto 2018

José Aldeguer Mufoz, Arquitecto.
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IV. PRESUPUESTO

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO 01

01.01 m LEVANTADO DE BORDILLO-ALBARDILLA 1,29
Levantado de bordillo, sin recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.02 m DESMONTAJE DE VALLA 1,82
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camién, sin incluir
el transporte, sin aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.
UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL 2,74
Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre
camion, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
DOS EUROS con SETENTA 'Y CUATRO CENTIMOS
01.04 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN. 2,54
Retirada de capa vegetal e= 20 cm, por medios manuales, incluso carga de productos, sin trans-
porte.
DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFALT E<12cm 351
Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e interme-
dia de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, sin trans-
porte.
TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.06 m2 ESCARIFICADO DE FIRME 2,68
Escarificado de firme granular o grava-cemento o suelos estabilizados existentes, incluso nivela-
cion y compactacion segun Pliego de Condiciones, por medios mecénicos.
DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
01.07 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS 2,54
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.08 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO 7,27
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso reti-
rada a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, S/RCDs.
SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.09 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 10,52
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.10 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART. 2,62
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios
mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, S/RCDs.
DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
01.11 ud LEVANTADO FUENTE 23,25
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y du-
chas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.12 ud LEVANTADO INSTALACION CONTENEDORES ENTERRADOS 137,84
Levantado de instalacion de contenedores enterrados, supuestos libre de residuos, de poliéster,
acero o de hormigén, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y re-
tirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas, de hasta 2.000 litros de capacidad, S'RCDs.
CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

V. PRESUPUESTO
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CAPITULO 02
02.01 m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE 13,08
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.
TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS
02.02 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA 18,01
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.
DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS
02.03 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x5 10,89
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segtin NTE-RSS y EHE.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04 m BORDILLO PREFABRICADO JARDIN 8,63
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén
JARDIN, en recta o curva, tipo | 50X20X8 CM, para delimitacion de isletas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo.
OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.05 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 7,75
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén
en recta 0 curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras
con zona terriza, vados o zonas verdes.
SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06 m RIGOLA PREF.50x20x4 cm 9,50
Suministro y colocacion de Rigola prefabricada de hormigén de 50 x 20 x 4 cm, en remate de re-
cuadros de pavimentos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.
NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.07 m2 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm 14,46
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de color gris de 20 x 20 cm con botones,
conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de jun-
tas.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.08 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm 7,89
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, incluso
mortero de asiento y enlechado de juntas.
SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 m2 GEOTEXTIL TEJIDO 200 G/M2 3,34
Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2. Medida la su-
perficie ejecutada.
TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.10 m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS 15,15
Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca-
vacion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como li-
bres también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.
QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
02.11 m2 RIEGO IMPRIM 0,55
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion de 1 kg/m2, sobre base
granular o de macadam para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion,
limpieza y barrido de la superficie.
CERO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
02.12 m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S) 6,13
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con éridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tension.
SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.13 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL 7,54
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 03
03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

03.11

ud PAPELERA BASCULANTE METALICA MU-11A 76,84
Suministro y colocacion de papelera metlica basculante de jardin de 36 litros, segin N-E.C.
(MU-11A), holomologado, incluso cimentacion y anclaje.
SETENTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA' Y CUATRO
CENTIMOS
ud BANCO L=1.75m 375,42
Suministro y colocacion de banco de 1.75 m de longitud, modelo CitiZen de Fundicion Ductil Be-
nito o similarr, incluso anclaje segin especificaciones del fabricante. Totalmente terminado.
TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ud MESA PING PONG 912,76
Suministro e instalacion de juego mesa Ping Pong JOC-56C de Mobipark o similar, de dimen-
siones 2.74 x 1.52 x 0.90 con estructura y red en cero galvanizado, tablero con armazén de hie-
rro y tablero revestido en poliester con fibra de vidrio i/anclaje al pavimento segun indicaciones
del fabricante.
NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud MESA AJEDREZ 1.007,38
Suministro e instalacion de mesa de ajedrez de marca acreditada, Urbadep o similar, de 4
asientos, , con estructura de tubo de acero 40/2 mm, tablero de chapa 800x800x2 mm plegado
por los bordes, con vinilo ajedrez, elementios metalicos electro soldados, asientos de madera
tropical con fungicida, insecticida e hidréfugo, i/anclaje al pavimento segtn indicaciones del fabri-
cante.
MIL SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ud APARATO DEPORTIVO HOKEY 1.042,05
Suministro e instalacién de aparato deportivo HOKEY JSAQ07N de Fundicién Ductil Benito o
marca similar, holomologado, i/anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
ud APARATO DEPORTIVO WAIST-CADERA 909,19
Suministro e instalacion de aparato deportivo WAIST-CADERA- JSA00IN de marca acreditada,
Fundicién Ductil Benito o similar, holomologado, i/anclaje al terreno segun indicaciones del fabri-
cante.
NOVECIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE
CENTIMOS
ud APARATO DEPORTIVO ELIPTICA 888,61
Suministro e instalacién de aparato deportivo ELIPTICA JSA014N de marca acreditada, Fundi-
cion ductil Benito o similar, holomologado, i/anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y UN CENTIMOS
ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37A 828,90
Suministro y colocacion de fuente de agua potable de fundicion de aluminio totalmente instalada
incluso caperuza y grifo, segiin N.E.C. (MU-37A), holomologado, incluso p.p. de acometida de
agua y de desagle,
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
ud SENAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1 paso cebra 48,74
Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion incluso poste, de sefial informativa (S) cua-
drada de 40 x 40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
CUARENTA'Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud COLUMNA DE 5M 237,69
Suministro e instalacién segin normativa, de baculo de 5 m ESENTIAL de Benito o similar, ci-
lindrica de acero galvanizado S 235 JR de 5 m, con fijacion Top 60 mm, acabado en negro
texturado en RAL 9005. Se incluye retirada y transporte a vertedero de las existentes. Se inclu-
ye susutitucion de instalacion electrica.
DOSCIENTOS TREINTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
ud LUM. CERRADA LED
464,17

Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, segin P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema 6pti-

co de LED hasta 110W, con transporte y montaje. Tipo DECO HORIZON de Benito o similar,

con driver separado de placa led, antideslummbramiento, top didmetro 60 mm, acero galvanizado

acabado en negro mate RAL 9005, 40 leds, Advance, para columna de 5m, se incluye el des-

montaje y retirada de de luminaria existente y comprobacion y reposicion de instalacion.
CUATROCIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
DIECISIETE CENTIMOS
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CAPITULO 04
04.01
SEGURIDAD Y SALUD
Medios materiales y humanos aseguramiento de prescripciones normativas SS, segin anejo
Correspondiente de proyecto,
Incluso costes indirectos 3% . 767,42
Seguridad y salud en la obra seguin normaticva vigente
SETECIENTOS SESENTA'Y SIETE CONN CUARENTA'Y DOS
i} CENTIMOS
CAPITULO 05
05.01

GESTION DE RESIDUOS
Medios materiales y humanos para la gestion de residuos de la construccion, segun capitulo
Correspondiente en la memoria del proyecto.
Incluso costes indirectos 3% . 609,43
Gestion de residuos de la construccion segin normativa vigente
SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS

Benifairé de la Valldigna, septiembre 2018

José Aldeguer Murioz, Arquitecto.

V. PRESUPUESTO



Plaza Pais Valencia BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

PRECIOS DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01
01.01 m  LEVANTADO DE BORDILLO-ALBARDILLA
Levantado de bordillo, sin recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.
mO010A010 0,002 h Encargado 18,98
mO010A070 0,040 h Peon ordinario 15,85
mMO06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,79
mMO6MI030 0,050 h Martillo manual picador neumético 2,73
mMO5RN020 0,009 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 33,45
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 1,30
TOTAL PARTIDA .....cooiirinniiniiesissisiiens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.02 m DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre cami6n, sin incluir el transporte, sin
mO010A040 0,022 h Oficial segunda 16,80
mMO5RN020 0,042 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 33,45
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 1,80
TOTAL PARTIDA .....coomririiniienissiiiens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
01.03 ud  DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camion, sin incluir
mO010A070 0,010 h Peon ordinario 15,85
mMO06CM020 0,150 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,79
mMO6MI030 0,150 h Martillo manual picador neumético 2,73
mMO5RN020 0,050 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 33,45
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 2,70
TOTAL PARTIDA .....ccooiiriniiniiesisnisiiens
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.04 m2  RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.
Retirada de capa vegetal e= 20 cm, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transporte.
mO010A070 0,155 h Peon ordinario 15,85
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 2,50

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiieiicsieis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.05 m2  DEMOL.COMP.PAV.ASFALT E<12cm

Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e intermedia de espesor
mO010A010 0,080 h Encargado 18,98
mO010A070 0,080 h Peon ordinario 15,85
mMO06CM020 0,075 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 2,79
mMO6MI030 0,075 h Martillo manual picador neumético 2,73
mMO5PN010 0,005 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 41,79
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 3,40

TOTAL PARTIDA .....covimirinniisniiesissiiesiis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
01.06 m2  ESCARIFICADO DE FIRME

Escarificado de firme granular o grava-cemento o suelos estabilizados existentes, incluso nivelacion y compacta-
mO010A070 0,025 h Peon ordinario 15,85
mMOBRN040 0,017 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 55,29
mMO05DC020 0,017 h Dozer cadenas D-7 200 CV 73,96
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 2,60

TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiinininicneis

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

SUBTOTAL

0,04
0,63
0,14
0,14
0,30
0,04

0,37
1,40
0,05

0,16
0,42
0,41
1,67
0,08

152

0,21
0,10

0,40
0,94
1,26
0,08

IMPORTE

1,29

1,82

2,74

2,54

3,51

2,68
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL
01.07 m3  EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la
mO010AQ070 0,025 h Pedn ordinario 15,85 0,40
mMO5RN030 0,050 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 41,12 2,06
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt ass s
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.08 m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demds enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
mO010A070 0,180 h Peon ordinario 15,85 2,85
mE01DTW010 0,400 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 10,52 4,21
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 7,10 0,21
TOTAL PARTIDA ..ottt senns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

01.09 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero,

mMO5PN010 0,020 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 41,79 0,84

mM07CB040 0,120 h Camién basculante 4x4 14 t. 36,47 4,38

mMO7NO030 1,100 m3  Canon de desbroce a planta 4,54 4,99

%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 10,20 0,31
TOTAL PARTIDA ....cooeieiieteierese s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

01.10 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin

mO010A070 0,100 h Pedn ordinario 15,85 1,59

mMO06MI010 0,100 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,73 0,27

mE01DTWO010 0,065 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 10,52 0,68

%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA ....cooeieirieteiiereise s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

01.11 ud  LEVANTADO FUENTE

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, incluso limpieza

m0010B210 0,620 h Oficial 22 fontanero calefactor 16,99 10,53

mO010A070 0,620 h Pedn ordinario 15,85 9,83

mE01DTWO010 0,210 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 10,52 2,21

%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 22,60 0,68
TOTAL PARTIDA..

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.12 ud  LEVANTADO INSTALACION CONTENEDORES ENTERRADOS

Levantado de instalacion de contenedores enterrados, supuestos libre de residuos, de poliéster, acero o de hormi-
g6n, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, de hasta

mO010A040 3,000 h Oficial segunda 16,80 50,40

mO010A070 4,600 h Peon ordinario 15,85 72,91

mE01DTWO010 1,000 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM. 10,52 10,52

%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 133,80 4,01
TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

IMPORTE

2,54

727

10,52

2,62

23,25

137,84
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cODIGO CANTIDAD UD
CAPITULO 02

02.01 m3
mO010A070 0,080 h
mMO5PN010 0,030 h
mMO07CB020 0,045 h
mMO8N020 0,015 h
mMO8RNO010 0,085 h
mMO8CA020 0,020 h
mP01AA010 1,000 m3
%Cl0300 3,000 %

RESUMEN PRECIO

RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de 30

cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, in-

Peon ordinario 15,85
Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 41,79
Camién basculante 4x2 10 t. 30,35
Motoniveladora de 200 CV 61,22
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 35,04
Cisterna agua s/camion 10.000 I. 27,40
Tierra prestamo 4,36
Costes Indirectos 12,70
TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CENTIMOS

02.02

mO010A070
mPO1AF050
mMO8N020
mMO8RNO020
mMO8CA020
%CI0300

m3

RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refi-

Peon ordinario 15,85

Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,32

Motoniveladora de 200 CV 61,22

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 41,22

Cisterna agua s/camion 10.000 . 27,40

Costes Indirectos 17,50
TOTAL PARTIDA..

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CENTIMOS

02.03

mE04SE100
mE04AMO010
%Cl0300

m2

0,100 m3
1,000 m2
3,000 %

SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x5
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en
obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

HORMIGON HA-25/P/20/l EN SOLERA 87,00
MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,87
Costes Indirectos 10,60
TOTAL PARTIDA ...t

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.04

mO010A030
mO010A070
mP08XBH030
mA02A051
%Cl10300

m

0,150 h
0,150 h
1,000 m
0,008 m3
3,000 %

BORDILLO PREFABRICADO JARDIN

Suministro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén JARDIN, en recta

0 curva, tipo | 50X20X8 CM, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-

Oficial primera 18,14
Peon ordinario 15,85
Bord.hor.bicap.gris t.I 50X20X8 2,59
MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 86,22
Costes Indirectos 8,40

TOTAL PARTIDA ....coooirieririerineeiseiseiseissessinns

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS

02.05

mO010A030
mO010A070
mPO8XBH070
mA02A051
%Cl0300

m

0,150 h
0,150 h
1,000 m
0,008 m3
3,000 %

BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en recta o curva,

tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacion ni

Oficial primera 18,14
Pe6n ordinario 15,85
Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 1,73
MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 86,22
Costes Indirectos 7,50

TOTAL PARTIDA ..ccovvvvennvvsssensssesssssssssessssenes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBTOTAL

1,27
1,25
1,37
0,92
2,98
0,55
4,36
0,38

8,70
1,87
0,32

2,72
2,38
2,59
0,69
0,25

2,72
2,38
1,73
0,69
0,23

IMPORTE

13,08

18,01

10,89

8,63
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CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

02.06 m RIGOLA PREF.50x20x4 cm
Suministro y colocacion de Rigola prefabricada de hormigdn de 50 x 20 x 4 cm, en remate de recuadros de pavi-
mentos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

mO010A090 0,100 h Cuadrilla A 42,59 4,26
mP10AH040 2,000 ud  RIGOLA.horm.pref. L=50 base=20,0cm 2,13 4,26
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 95,29 0,10
mA02A051 0,007 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 86,22 0,60
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA..
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
02.07 m2 LOSETA HIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm
Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de color gris de 20 x 20 cm con botones, conforme a la
mO010A090 0,185 h Cuadrilla A 42,59 7,88
mPO8XVH040 1,000 m2  Baldosa hidraulica botones gris 20x20cm 4,56 4,56
mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 74,86 1,50
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 95,29 0,10
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 14,00 0,42
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiitieteiissiiei e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.08 m2 LOSETA HIDR. NEGRO 21x21 cm
Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, incluso mortero de asiento
mO010A090 0,100 h Cuadrilla A 42,59 4,26
mP08XVH030 1,000 m2  Loseta 21x21 Tipo | negro 1,80 1,80
mA02A070 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 74,86 1,50
mA02A040 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-20 95,29 0,10
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA ....oooiitiiiiintieieesissies e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.09 m2  GEOTEXTIL TEJIDO 200 G/M2
Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2. Medida la superficie ejecutada.
mO010A070 0,020 h Pedn ordinario 15,85 0,32
mP06BG290 1,000 m2  Geotextil tejido 200 g/m2 2,92 2,92
%Cl10300 3,000 %  Costes Indirectos 3,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
02.10 m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavacion de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres también de residuos vegetales (gramas, raices, etc.)

mO010A070 0,200 h Pedn ordinario 15,85 3,17
mMO5PN010 0,050 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 41,79 2,09
mP28DA030 1,300 m3  Tierra vegetal cribada fertiliz. 7,27 9,45
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 14,70 0,44

TOTAL PARTIDA ....cootiitiiieiiiseiseissiesiesissi s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

IMPORTE

9,50

14,46

7,89

3,34

15,15
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CODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.11 m2 RIEGO IMPRIM
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica catiénica con una dotacion de 1 kg/m2, sobre base granular o de
macadam para la extensién de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion, limpieza y barrido de la superfi-

cie.
mO010A070 0,008 h Peon ordinario 15,85 0,13
mMO8CA020 0,002 h Cisterna agua s/camion 10.000 . 27,40 0,05
mMO7AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 4,22 0,01
mM08B010 0,002 h Barredora remolcada 715 0,01
mM08CB010 0,002 h Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 | 33,05 0,07
mP01P110 1,000 kg Emulsion asfaltica C50BF4 IMP (antigua ECI) 0,26 0,26
%Cl0300 3,000 %  Costes Indirectos 0,50 0,02
TOTAL PARTIDA ....ovviiiiniinisiinsisssissississsssssssissnes 0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.12 m2  MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)
Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa
mAQ07DA090 0,120 t MBC AC 16/22 PORFIDICO S<3000 (ANTIGUA DIS) 49,62 5,95
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.13 m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL
Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura convencional, incluso pre-
mO010A030 0,100 h Oficial primera 18,14 1,81
mO010A070 0,110 h Peon ordinario 15,85 1,74
mMO07AC020 0,015 h Dumper convencional 2.000 kg 4,22 0,06
mM08B020 0,015 h Barredora remolcada c¢/motor auxiliar 9,56 0,14
mM11SP010 0,080 h Equipo pintabanda aplic. convencional 27,38 2,19
mP27EH010 0,720 kg Pintura acrilica en base acuosa 1,36 0,98
mP27EH050 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,84 0,40
%C10300 3,000 %  Costes Indirectos 7,30 0,22
TOTAL PARTIDA.. 7,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD
CAPITULO 03

03.01 ud
mO010A030 0,200 h
mO010A050 0,200 h
mP29NAA210 1,000 ud
mP29MCA010 1,000 ud
%Cl0300 3,000 %

03.02

mO010A040
mM07CG020
mP29MAA030
MP29NAA210
%Cl0300

CENTIMOS
03.03

mO010A100
mO010B420
mO010B430
mP29J080
%Cl0300

03.04

mO010A100
mO010B420
mO010B430
mP29J130
%CI0300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

03.05

mO010A100
mP29J160
%Cl0300

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CENTIMOS

ud

0,300 h
0,100 h
1,000 ud
1,000 ud
3,000 %

ud

1,000 h
1,000 h
1,000 h
1,000 ud
3,000 %

ud

3,000 h
2,000 h
1,500 h
1,000 ud
3,000 %

ud

1,000 h
1,000 ud
3,000 %

RESUMEN

PAPELERA BASCULANTE METALICA MU-11A

PRECIO SUBTOTAL

Suministro y colocacion de papelera metdlica basculante de jardin de 36 litros, segiin N-E.C. (MU-11A), holomolo-

Oficial primera

Ayudante

Material auxiliar para anclaje de mobiliario
Papelera met.basc.MU-11A jard

Costes Indirectos

BANCO L=1.75m

18,14 3,63
16,52 3,30

3,18 3,18
64,49 64,49
74,60 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Suministro y colocacion de banco de 1.75 m de longitud, modelo CitiZen de Fundicién Ductil Benito o similarr, in-

Oficial segunda

Camion con gria 9t

Banco L=1.75 m Citizen

Material auxiliar para anclaje de mobiliario
Costes Indirectos

MESA PING PONG

16,80 5,04
47,27 4,73
351,53 351,53
3,18 3,18
364,50 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTAY DOS

Suministro e instalacion de juego mesa Ping Pong JOC-56C de Mobipark o similar, de dimensiones 2.74 x 1.52 x
0.90 con estructura y red en cero galvanizado, tablero con armazén de hierro y tablero revestido en poliester con

Cuadrilla B

Montador especializado
Ayudante montador especializado
mesa ping pong Joc-56C

Costes Indirectos

MESA AJEDREZ

40,68 40,68
20,30 20,30
16,76 16,76
808,43 808,43
886,20 26,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

Suministro e instalacion de mesa de ajedrez de marca acreditada, Urbadep o similar, de 4 asientos, , con estruc-
tura de tubo de acero 40/2 mm, tablero de chapa 800x800x2 mm plegado por los bordes, con vinilo ajedrez, ele-
mentios metalicos electro soldados, asientos de madera tropical con fungicida, insecticida e hidréfugo, i/anclaje al

Cuadrilla B

Montador especializado
Ayudante montador especializado
mesa de ajedrez

Costes Indirectos

APARATO DEPORTIVO HOKEY

40,68 122,04
20,30 40,60
16,76 25,14
790,26 790,26
978,00 29,34

Suministro e instalacion de aparato deportivo HOKEY JSAQ07N de Fundicion Ductil Benito o marca similar, holomo-

Cuadrilla B
aparato hokey
Costes Indirectos

40,68 40,68
971,02 971,02
1.011,70 30,35

IMPORTE

76,84

375,42

912,76

1.007,38

1.042,05
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CODIGO CANTIDAD UD
03.06 ud
mO010A100 1,000 h

mP29J170 1,000 ud
%Cl10300 3,000 %

RESUMEN

APARATO DEPORTIVO WAIST-CADERA

Suministro e instalacion de aparato deportivo WAIST-CADERA- JSA00IN de marca acreditada, Fundicién Ductil Be-

nito o similar, holomologado, i/anclaje al terreno segdn indicaciones del fabricante.
Cuadrilla B

waist-cadera

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA........

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

03.07 ud
mO010A100 1,000 h

mP29J180 1,000 ud
%CI0300 3,000 %

APARATO DEPORTIVO ELIPTICA

Suministro e instalacion de aparato deportivo ELIPTICA JSA014N de marca acreditada, Fundicion ductil Benito o si-

Cuadrilla B
Eliptica
Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA........

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y UN

CENTIMOS

03.08 ud
mO010A090 1,300 h

mP26FF010 1,000 ud
mP26FF080 1,000 ud
%CI0300 3,000 %

FUENTE AGUA POTABLE MU-37A

Suministro y colocacion de fuente de agua potable de fundicion de aluminio totalmente instalada incluso caperuza y

Cuadrilla A

Fuente agua potable MU-37A

Material auxiliar para montaje de fuentes
Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA........

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

03.09 ud
mO010A070 1,000 h

mP27ER180 1,000 ud
%CI0300 3,000 %

03.10 ud
m0010B240 0,350 h
m0O010B250 0,350 h
mMO02GE010 0,200 h
mP16AK0581 1,000 ud
mP15AH120 1,000 ud
%Cl10300 3,000 %

SENAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1 paso cebra

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion incluso poste, de sefial informativa (S) cuadrada de 40 x 40

Pedn ordinario
Sefial cuadrada refl.E.G. L=40 cm
Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA........
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

COLUMNA DE 5M

Suministro e instalacion segin normativa, de béaculo de 5 m ESENTIAL de Benito o similar, cilindrica de acero gal-
vanizado S 235 JR de 5 m, con fijacién Top 60 mm, acabado en negro texturado en RAL 9005. Se incluye reti-

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Grla telescopica autoprop. 20 t
Columna galvanizada y pintada de 5 m
Material auxiliar eléctrico

Costes Indirectos

TOTAL PARTIDA........

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE

CENTIMOS

PRECIO SUBTOTAL
40,68 40,68
842,03 842,03
882,70 26,48
40,68 40,68
822,05 822,05
862,70 25,88
42,59 55,37
681,26 681,26
68,13 68,13
804,80 24,14
15,85 15,85
3147 31,47
47,30 1,42
17,90 6,27
16,76 5,87
45,22 9,04
208,92 208,92
0,67 0,67
230,80 6,92

IMPORTE

909,19

888,61

828,90

4874

237,69
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CODIGO CANTIDAD UD
03.11 ud
mO010B240 0,350 h

mO010B250 0,350 h

mP16CE436 1,000 ud
mP15AH120 3,000 ud
%Cl0300 3,000 %

CENTIMOS

RESUMEN

LUM. CERRADA LED

PRECIO

Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, segin P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema éptico de LED hasta

110W, con transporte y montaje. Tipo DECO HORIZON de Benito o similar, con driver separado de placa led, anti-
deslummbramiento, top didmetro 60 mm, acero galvanizado acabado en negro mate RAL 9005, 40 leds, Advance,
para columna de 5m, se incluye el desmontaje y retirada de de luminaria existente y comprobacion y reposicion

de instalacion.

Oficial 12 electricista

Oficial 22 electricista

Lum. cerrada LED, con equipo clase I, hasta 110W
Material auxiliar eléctrico

Costes Indirectos

17,90
16,76
436,50
0,67
450,70

SUBTOTAL

6,27
587
436,50
2,01
13,52

TOTAL PARTIDA .....ootveenrieiriesreissesressesssesssesessessssssesseses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE

IMPORTE

464,17
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cODIGO

CAPITULO 04
04.01

CAPITULO 05
05.01

CANTIDADUD  RESUMEN

SEGURIDAD Y SALUD

Medios materiales y humanos aseguramiento de prescripciones normativas SS, segiin anejo
Correspondiente de proyecto,

Incluso costes indirectos 3% .

Seguridad y salud en la obra seguin normaticva vigente

GESTION DE RESIDUOS

Medios materiales y humanos para la gestion de residuos de la construccion, segun capitulo
Correspondiente en la memoria del proyecto.

Incluso costes indirectos 3% .

Gestion de residuos de la construccion segin normativa vigente

PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE

767,42

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CONN CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS

609,43

SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Murioz, Arquitecto.
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PRECIOS AUXILIARES
MO010A090 h
MO010A030 1,000 h
mO010A0S0 1,000 h
MOOL0A0T0 0,500 h

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Pedn ordinario

TOTAL PARTIDA

18,14
16,52
15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

mO010A100
mO010A040
mO010A060
mO010A070

h
1,000 h
1,000 h
0,500 h

Cuadrilla B

Oficial segunda
Pedn especializado
Pedn ordinario

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

16,80
15,95
15,85

18,14
16,52
7,93

16,80
15,95
7,93

42,59

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Muiioz, Arquitecto.
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IV. PRESUPUESTO

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

ESTADO DE MEDICIONES.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIALES CANTIDAD PRECIO
CAPITULO 01
01.01 m  LEVANTADO DE BORDILLO-ALBARDILLA
Levantado de bordillo, sin recuperacion del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
alcorque norte 1 8,90 8,90
bordillo plaza oeste 1 41,78 41,78
alcorque sur 1 25,09 25,09
acera fachada oeste 1 45,42 45,42
acera iglesia 1 6,70 6,70
acera este exterior 1 48,52 48,52
176,41 1,29
01.02 m  DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla, anclada a la acera o al pavimento, incluso carga sobre camién, sin incluir el
transporte, sin aprovechamiento de elementos de sujecion y accesorios, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
parque infantil 1 13,42 13,42
- 13,42 1,82
01.03 ud DESMONTAJE DE SENAL VERTICAL
Desmontaje de sefial vertical, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre ca-
mién, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxi-
liares.
sefiales alcorques 2 2,00
2,00 2,74
01.04 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MAN.
Retirada de capa vegetal e= 20 cm, por medios manuales, incluso carga de productos, sin transpor-
te.
alcorque sur 1 19,51 19,51
. 19,51 2,54
01.05 m2 DEMOL.COMP.PAV.ASFALT E<12cm
Levantado con compresor de pavimento de aglomerado asfaltico en capas de rodadura e intermedia
de espesor menor o igual a doce centimetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.
calle oeste 1 226,08 226,08
contenedores nuevos 1 6,70 6,70
232,78 3,51
01.06 m2 ESCARIFICADO DE FIRME
Escarificado de firme granular o grava-cemento o suelos estabilizados existentes, incluso nivelacion
y compactacion segun Pliego de Condiciones, por medios mecénicos.
vial a anular 1 226,08 226,08
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO
226,08 2,68

IMPORTE

227,57

24,42

5,48

49,56

817,06

IMPORTE

605,89
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cODIGO

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
alcorque sur 1 19,51 0,60 11,71
alcorques nuevos arbolado exist 5 1,00 0,60 3,00
vial 1 226,08 0,60 135,65
150,36 2,54 381,91
m2 DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO
Despeje y retirada de mobiliario y demas enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sS/RCDs.
bancos 10 0,50 2,00 10,00
10,00 7,27 72,70
m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de proteccion colectivas.
t vegetal 13 19,51 0,20 5,07
alcorque sur 13 19,51 0,60 15,22
vial 13 226,08 0,60 176,34
vial asfalto 13 226,08 0,12 35,27
bordillos 1 5,00 5,00
i 236,90 10,52 2.492,19
m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicién de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecé-
nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas, S'RCDs.
acera 1 79,04 79,04
plaza 1 312,24 312,24
acera iglesia 1 6,70 6,70
397,98 2,62 1.042,71
ud LEVANTADO FUENTE
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bafieras y duchas, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
FUENTE 1 1,00
1,00 23,25 23,25
ud LEVANTADO INSTALACION CONTENEDORES ENTERRADOS
Levantado de instalacion de contenedores enterrados, supuestos libre de residuos, de poliéster, acero
o0 de hormigén, por medios manuales, incluso desmontado de registros, etc., limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas, de hasta 2.000 litros de capacidad, S'RCDs.
contenedores 1 1 1,00
1,00 137,84 137,84
TOTAL CAPITULO DL cococrovveeeeeereeeeesssssssssssseessseseeesssssssssssssssse e sssssss818es s 111551 5.880,58
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CODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CAPITULO 02
m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecanicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.

alcorque sur 1 19,51 0,60
cont enterrados 1 17,03 1,60
alcorques nuevos 4 1,00 0,60

m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

alcorque sur 1 19,51 0,20
cont enterrados 1 17,03 0,20
calle oeste 1 226,08 0,20

m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x5

Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mm2, Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.

alcorque sur 1 19,51
cont enterrados 1 17,03
vial 1 226,08
acera 1 79,04
acera iglesia 1 6,70

m  BORDILLO PREFABRICADO JARDIN

Suministro y colocacién manual mediante (til de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén JAR-
DIN, en recta o curva, tipo | 50X20X8 CM, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo.

alcorque norte 1 7,56

alcorque nuevos 4 4,00

m  BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocacién manual mediante Gtil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén en
recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun-
tado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo, para delimitacion de aceras con zona
terriza, vados 0 zonas verdes.

borde norte 1 17,33
borde sur 1 7,75
acera iglesia 2 1,20

m  RIGOLA PREF.50x20x4 cm

Suministro y colocacion de Rigola prefabricada de hormigdn de 50 x 20 x 4 cm, en remate de recua-
dros de pavimentos, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

longitudinal 1 41,93
transversales 10 7,08
vado norte 1 2,87
vado sur plaza 1 571
vado sur acera 1 571
vado este plaza 1 4,98
acera este exterior 1 48,52

PARCIALES

11,71
27,25
2,40

3,90

4522

19,51
17,03
226,08
79,04
6,70

7,56
16,00

17,33
7,75
2,40

41,93
70,80
2,87
571
571
4,98
48,52

CANTIDAD

41,36

52,53

348,36

23,56

27,48

180,52

PRECIO

13,08

18,01

10,89

8,63

7,75

9,50

IMPORTE

540,99

946,07

3.793,64

203,32

212,97

1.714,94
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CODIGO

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

02.13

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

m2 LOSETAHIDR. BOTONES GRIS 20x20 cm

Suministro y colocacion en aceras de loseta hidraulica de color gris de 20 x 20 cm con botones,
conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Franja oeste superior 1 4,30
Vaoo norte 1 1,70
Franja oeste inferior 1 4,23
Vado sur plaza 1 3,05
Vado sur acera 1 342
vado este plaza 1 3,84
Vado este acera 1 2,99

m2 LOSETAHIDR. NEGRO 21x21 cm

Suministro y colocacion de loseta hidraulica de color negro, de 21 x 21 cm en aceras, incluso morte-
ro de asiento y enlechado de juntas.

plaza 1 340,54

acera calle oeste 1 79,04

calle oeste 1 226,08

descontar

z0na juegos -1 21,18

alcorque nuevos -4 1,00

rigola -1 105,65 0,20
-1 2,87 0,20
-2 571 0,20
-1 4,78 0,20

botones oeste superior -1 4,30

vado norte -1 1,70

botones oeste inferior -1 4,23

vado sur 1 -1 3,05

vado sur 2 -1 3,42

vado este plaza 1 -1 384

Vado este plaza 2-acera -1 2,99

m2 GEOTEXTIL TEJIDO 200 G/M2

Geotextil tejido, propileno 100% de alta resistencia, con un gramaje de 200 g/m2. Medida la superfi-
cie ejecutada.
alcorques nuevos 4 1,00

m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

Suministro y extension a maquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
cion de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), asi como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raices, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, su-
ministradas a granel, incorporadas al terreno.

alcorques nuevos 4 1,00 0,20

m2 RIEGO IMPRIM

Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica catiénica con una dotacion de 1 kg/m2, sobre base gra-

nular o de macadam para la extension de mezclas bituminosas, incluyendo la preparacion, limpieza
y barrido de la superficie.
calle 1 342,84

m2 MBC AC 16/22 POR..e=5cm S<3000 (ANT. D/S)

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con &ridos porfidicos, para menos de 3000 m2 de extension.
calle 1 342,84

m2 CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.

PARCIALES

3,42

2,99

340,54
79,04
226,08

2118
2113
057
228

-3,05

4,00

0,80

342,84

342,84

17,43
22,80

CANTIDAD

23,53

572,01

4,00

0,80

342,84

342,84

PRECIO

14,46

7,89

3,34

15,15

0,55

6,13

paso cebra este 7 2,49
paso de cebra sur 8 2,85
TOTAL CAPITULOD 02 v

IMPORTE

340,24

4513,16

13,36

12,12

188,56

2.101,61

303,33

14.884,31
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CODIGO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CAPITULO 03
ud PAPELERA BASCULANTE METALICA MU-11A

Suministro y colocacion de papelera metdlica basculante de jardin de 36 litros, segtn N-E.C.
(MU-11A), holomologado, incluso cimentacion y anclaje.

papeleras 4

¢

ud BANCOL=175m

Suministro y colocacion de banco de 1.75 m de longitud, modelo CitiZen de Fundicién Ductil Benito o
similarr, incluso anclaje segun especificaciones del fabricante. Totalmente terminado.
banco 6

ud MESA PING PONG

Suministro e instalacion de juego mesa Ping Pong JOC-56C de Mobipark o similar, de dimensiones
2.74 x 1.52 x 0.90 con estructura y red en cero galvanizado, tablero con armazén de hierro y tablero
revestido en poliester con fibra de vidrio i/anclaje al pavimento segun indicaciones del fabricante.
mesa 1 1

ud MESA AJEDREZ

Suministro e instalacién de mesa de ajedrez de marca acreditada, Urbadep o similar, de 4 asientos,
, con estructura de tubo de acero 40/2 mm, tablero de chapa 800x800x2 mm plegado por los bordes,
con vinilo ajedrez, elementios metdlicos electro soldados, asientos de madera tropical con fungicida,
insecticida e hidréfugo, i/anclaje al pavimento segun indicaciones del fabricante.

mesa scacs 1

ud APARATO DEPORTIVO HOKEY

Suministro e instalacion de aparato deportivo HOKEY JSA007N de Fundicién Ductil Benito o marca
similar, holomologado, i/anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
hokey 1

ud APARATO DEPORTIVO WAIST-CADERA
Suministro e instalacion de aparato deportivo WAIST-CADERA- JSAO0IN de marca acreditada,

Fundicion Ductil Benito o similar, holomologado, i/anclaje al terreno segtn indicaciones del fabricante.
1

Waist

ud APARATO DEPORTIVO ELIPTICA

Suministro e instalacion de aparato deportivo ELIPTICA JSA014N de marca acreditada, Fundicién
ductil Benito o similar, holomologado, i/anclaje al terreno segun indicaciones del fabricante.
Eliptica 1

ud FUENTE AGUA POTABLE MU-37A

Suministro y colocacion de fuente de agua potable de fundicion de aluminio totalmente instalada inclu-

so caperuza y grifo, segin N.E.C. (MU-37A), holomologado, incluso p.p. de acometida de agua y
de desage,
Fuente 1

ud  SENAL (S) 40X40 cm REFLECT. NIVEL 1 paso cebra

Suministro y colocacion sobre poste de sustentacion incluso poste, de sefial informativa (S) cuadra-
da de 40 x 40 cm, reflectante nivel 1, incluso piezas de anclaje o atado y tornilleria inoxidable.
paso de cebra 5

PARCIALES

4,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

CANTIDAD

4,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

PRECIO

76,84

375,42

912,76

1.007,38

1.042,05

909,19

888,61

828,90

48,74

IMPORTE

307,36

2.252,52

912,76

1.007,38

1.042,05

909,19

888,61

828,90

243,70
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CODIGO

03.10

03.11

CODIGO

04.01

05.01

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ud COLUMNA DE 5M

Suministro e instalacion seguin normativa, de béaculo de 5 m ESENTIAL de Benito o similar, cilindri-
ca de acero galvanizado S 235 JR de 5 m, con fijacién Top 60 mm, acabado en negro texturado
en RAL 9005. Se incluye retirada y transporte a vertedero de las existentes. Se incluye susutitucion
de instalacion electrica.

columna 4 1,00

ud LUM. CERRADA LED

Luminaria LED cerrada, con equipo clase I, segtn P.C.T.G.y P.P.L.L., dotada de sistema éptico de
LED hasta 110W, con transporte y montaje. Tipo DECO HORIZON de Benito o similar, con driver
separado de placa led, antideslummbramiento, top didmetro 60 mm, acero galvanizado acabado en
negro mate RAL 9005, 40 leds, Advance, para columna de 5m, se incluye el desmontaje y retirada
de de luminaria existente y comprobacion y reposicion de instalacion.

luminaria 4

TOTAL CAPITULO 03 oot

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CAPITULO 04
SS

Seguridad y salud en la obra segtn normaticva vigente
ss 1

TOTAL CAPITULO 04 .ottt

CAPITULO 05
gr

Gestion de residuos de la construccién segin normativa vigente

ar 1

PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4,00
4,00 237,69 950,76
4,00
4,00 464,17 1.856,68
...................................................................... 11.199,91
PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00
1,00 761,42 761,42
...................................................................... 761,42
1,00
1,00 609,43 609,43
...................................................................... 609,43
...................................................................... 33.335,65

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Muiioz, Arquitecto.
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IV. PRESUPUESTO

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.

CAPITULO IMPORTE €

CAPITULO1 ACTUACIONES PREVIAS 5.880,58
CAPITULO 2 PAVIMENTOS 14.884,31
CAPITULO 3 MOBILIARIO 11.199,91
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 761,42
CAPITULO 5 GESTION RESIDUOS 609,43
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 33.335,65

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA'Y CINCO EUROS CON SENTA'Y CINCO CENTIMOS (33.335,65 €)

NOTA: No se incluye importe en el capitulo de control de calidad en esta obra, ya que se estima que los
costes del mismo, por la naturaleza de las obras, no alcancen el 1% del PEM, por lo que los ensayos y
analisis de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen seran de cuenta del contratista, en aplicaciéon de la clausula 37 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Muiioz, Arquitecto.
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IV. PRESUPUESTO

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

CAPITULO IMPORTE €

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 5.880,58
CAPITULO 2 PAVIMENTOS 14.884,31
CAPITULO 3 MOBILIARIO 11.199,91
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 761,42
CAPITULO 5 GESTION RESIDUOS 609,43
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 33.335,65
13% GASTOS GENERALES 4.333,63
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2000,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 39.669,42
21% IVA 8.330,58
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 48.000,00

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ASCIENDE A TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS, (39.669,42€) QUE CON IVA (21%)
ASCIENDE A UN PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA DE CUARENTA Y OCHO MIL
EUROS

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Muiioz, Arquitecto.
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BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

IV. PRESUPUESTO

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS
EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION.

CAPITULO IMPORTE €

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS 5.880,58
CAPITULO 2 PAVIMENTOS 14.884,31
CAPITULO 3 MOBILIARIO 11.199,91
CAPITULO 4 SEGURIDAD Y SALUD 761,42
CAPITULO 5 GESTION RESIDUOS 609,43
PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 33.335,65
13% GASTOS GENERALES 4.333,63
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 2000,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 39.669,42
21% IVA 8.330,58
PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 48.000,00
HONORARIOS 4.689,07
PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION 52.689,07

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION ASCIENDE A CINCUENTA Y DOS

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SIETE CENTIMOS (52.689,07€)

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Mufioz, Arquitecto.
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V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y
EQUIPAMIENTOS EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

1. ANTECEDENTES.
1.1 OBJETO DEL ESTUDIO.

Se redacta el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, para describir las técnicas de prevencion a utilizar en la
RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS EN PAL PLAZA DEL PAIS VALENCIA en el
Término Municipal de BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA, que sirvan para reducir los riesgos causantes de accidentes,
asi como disminuir sus consecuencias cuando estos se produzcan. La puesta en practica de lo indicado en el presente
Estudio Basico de Seguridad y el seguimiento de las normas de prevencion de accidentes, supone la integracion de la
seguridad en el Proyecto de la obra en los programas de ejecucion del trabajo. Si por alguna causa fuera necesario
realizar alguna modificacion en los trabajos de ejecucion de la obra, con relacién a las previsiones establecidas en un
principio, o hubiera de realizarse alguna actividad no prevista en este Estudio, seran estudiadas sus aspectos de
seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no generen riesgos no previstos o

incontrolados, resefidndolas en el Libro de Incidencias.

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD, son:
1. Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores.

2. Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, insuficiencia o falta de medios.

3. Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad a las personas que intervienen en el

proceso constructivo.

4. Determinar los costos de las medidas de proteccion y prevencion.

5. Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo.
6. Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problematica de la obra.
7. Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan lo mas posible estos riesgos.

Servird para dar unas directrices basicas a los integrantes (operarios y cargos de direccién) de la empresals
contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales facilitando su
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, de acuerdo
con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Minimas en materia de seguridad
y Salud, y el Real Decreto 171 de 30 de Enero de 2004 en materia de coordinacién de actividades empresariales en

centros de trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD
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1.2. AUTOR DEL ESTUDIO BASICO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud ha sido redactado por el Arquitecto José Aldeguer Mufoz.
2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

2.1.- DESCRIPCION Y SITUACION.

Se trata del RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y EQUIPAMIENTOS EN PAL PLAZA DEL PAIS
VALENCIA. La obra se halla ubicada en la localidad de Benifairé de la Valldigna (Valencia). El promotor es el M.I.

Ajuntament de Benifairé de la Valldigna.
La energia eléctrica sera suministrada por grupos electrégenos en los tajos necesarios.
El suministro de agua esta previsto mediante una derivacion de la red general de agua potable que pasa por la zona.

La plaza cuenta con cuatro accesos rodados, seran empleados los dispuestos en el sentido de circulacién mas
convenientes dependiendo de las fases de la obra. Se mantendra la obra completamente vallada y cuando se

modifique el acceso este se sefializara permaneciendo como unico.
2.2. PROBLEMATICA.
2.2.1. Caracteristicas.

Por experiencia en obra realizada en la zona se sabe que el terreno sobre el que se van a realizar las obras de

urbanizacion es arcilloso con gravas sueltas hasta una profundidad de 2 m.

Pueden verse afectados diferentes servicios por la ejecucién de las obras de infraestructura y se debera tener especial

precaucion con:
Linea de suministro y desague de la fuente publica
Alumbrado existente en la plaza
Canalizaciones enterradas de instalaciones.

Al tratarse de una zona urbana con vias en servicio se debera tener especial cuidado con los trabajos en la calzada, al

objeto de prevenir accidentes.
2.3. AUTOR DEL PROYECTO, PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

El proyecto ha sido redactado por el Arquitecto José Aldeguer Mufioz, ascendiendo su presupuesto de ejecuciéon
material a la cantidad de 33.335,65 €.

El plazo de ejecucién de las obras se estima en 5 semanas y el niUmero maximo de personas afiliadas a la obra se

prevé que sea de 4.
3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.
Sefializaciones y vallado

Se sefalizara y vallara debidamente, tanto el tramo en obras como las zonas afectadas, con la correspondiente

sefializacion horizontal y vertical.

SEGURIDAD Y SALUD
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Las condiciones del vallado deberan ser:

- Tendran altura y consolidacion suficiente.

- Esta debera mantenerse hasta la conclusion de la obra.

Se dotara de los servicios necesarios para uso de obra (agua, energia eléctrica, saneamiento, etc.).

Se ubicara los centros asistenciales mas préoximos y su categoria de acuerdo con los accidentes. EI mas proximo y

hacia el que se evacuaran los heridos se encuentra en la propia poblacion, y se trata del Centro de Salud.

Se localiza y sefializa el emplazamiento de la maquinaria fija, asi como de los acopios de materiales.

4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA.

4.1.- SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS.

Dada la tipologia de la obra se emplazaran los vestuarios y los servicios higiénicos en casetas prefabricadas junto al

vial. Asi mismo, habra un botiquin de acuerdo a lo sefialado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud.

4.2.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Se instalara un extintor de 10 Kg. en lugar accesible.

5. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA.

La componen el cuadro eléctrico y la instalacion o circuitos propiamente dichos. Con el fin de garantizar la seguridad a
partir de este momento cada apartado se analizara bajo los siguientes epigrafes: riesgos detectables mas comunes,
normas o medidas preventivas tipo, normas o medidas de proteccion tipo y prendas de proteccién personal

recomendables.

a) Riesgos detectables.

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Sobrecargas.

Mal funcionamiento de los sistemas de proteccion.

Mal comportamiento de la toma de tierra.

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

b) Normas o medias preventivas tipo:

1. Cables

Calibre y seccion adecuados para la carga eléctrica en funcion del calculo realizado para la maquinaria y alumbrado
previsto. Los hilos tendran funda protectora aislante sin defectos, la distribucion desde el cuadro general a los
secundarios se hara mediante manguera eléctrica antihumedad. Los empalmes se realizardn mediante cajas de

empalme o conexiones normalizadas.

SEGURIDAD Y SALUD
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2. Interruptores

Se ajustaran a lo sefialado en el Reglamento Electrotécnico de BT. Iran instalados en cajas normalizadas, provistas de
puerta de entrada con cerradura de seguridad y con una sefial en su puerta de "PELIGRO, ELECTRICIDAD". Las

Cajas iran colgadas, bien en paramentos verticales, bien en pies derechos.

3. Cuadros eléctricos

Seran metalicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerradura de seguridad con llave. Se protegeran del agua de
lluvia mediante viseras e ira con la carcasa conectada a tierra y con el cartel de "PELIGRO, ELECTRICIDAD".
Poseeran tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, segun el calculo realizado. Iran

recibidos a paramentos o pies firmes mediante tableros de madera.

4. Tomas de energia

Cada toma suministrara corriente a un solo aparato, herramienta o maquina. Las tomas de corriente de los cuadros se
efectuaran tanto de los cuadros general como de distribucién, mediante clavijas normalizadas blindadas y siempre que

sea posible con enclavamiento. La tension estara siempre en la clavija hembra, para evitar contactos directos.

5. Circuitos

Se instalaran interruptores automaticos en todas las lineas de toma de corriente de los cuadros de distribucién y de
alimentaciéon a todas las maquinas y aparatos de funcionamiento eléctrico. De igual manera se procedera con los
circuitos generales. El alumbrado general para las instalaciones provisionales de obra ira protegido por interruptores
magnetotérmicos. Toda la maquinaria eléctrica y las lineas iran protegidas por disyuntor diferencial, de 300 mA para

maquinaria y 30 mA para las de alumbrado no portatil.

6. Tomas de tierra

Las partes metalicas de todo equipo eléctrico dispondran de toma de tierra, asi como el neutro de la instalacion. El hilo
de toma de tierra estara siempre protegido por macarrén en colores amarillo y verde. Se comprobara la conductividad
del terreno por medio de los telurébmetros y se aumentara vertiendo periédicamente agua en el lugar de la pica. El

punto de conexién de la pica, estara protegido en el interior de una arqueta practicable.

7. Alumbrado

Todo alumbrado cumplira con lo sefialado en el Reglamento Electrotécnico de BT y lo establecido en las Ordenanzas
de Trabajo de la Construccion y General de Seguridad e Higiene. La iluminacion mediante portatiles cumplira las

siguiente norma: Portaldamparas estancos con mango aislante alimentados a 24 V.

8. Mantenimiento, instalacion y reparacion.

El personal de mantenimiento sera electricista, en posesién del carné profesional correspondiente. Se prohiben las
revisiones o reparaciones bajo corriente. La maquinaria eléctrica, sera revisada por personal especialista en cada tipo
de maquina, en su revision periddica al detectar un fallo se declarara "fuera de servicio". Antes de iniciar la reparacion
se desconectara y en el lugar de conexion se colocara un cartel de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN
LA RED".

¢) Normas o medidas de proteccion tipo
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Los cuadros eléctricos seran de facil acceso.

Las mangueras eléctricas estaran agrupadas y ancladas a elementos firmes.

Los cuadros eléctricos en servicio permaneceran cerrados con cerradura de seguridad.

No se permite la utilizacién de fusibles rudimentarios, sino que para cada caso los normalizados.

Los motores o0 maquinas, si no estan dotados de doble aislamiento, tendran las carcasas conectadas a tierra.

d) Prendas de proteccion recomendables

Casco de polietileno para riesgos eléctricos.

Ropa de trabajo

Botas aislantes

Guantes aislantes

Plantillas anticlavos

Cinturén de seguridad "C"

Comprobadores de tension

Banquetas aislantes

Alfombrilla aislante

Letrero de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED".

6. FASES DE EJECUCION DE LA OBRA.

ACTUACIONES PREVIAS

Actuaciones previas

Delimitacién y vallado de las zonas de trabajo, delimitacion de la zona de acopios que facilite su uso sin estorbar a la

secuencia de las distintas fases ni al transito de peatones y vehiculos.

A) Riesgos mas comunes

* Desplome de tierras.

* Desplome de tierras por filtraciones.

* Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronacion de taludes.

* Desprendimiento de tierras por alteracion del corte por exposicion a la intemperie durante largo tiempo.

* Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones).

* Caida de personas, vehiculos, maquinaria u objetos desde el borde de coronacion de la excavacion.
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* Caida de personas al mismo nivel.
* Otros.
B) Normas o medidas preventivas.

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freatico, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones),
se procedera de inmediato a su achique, en prevencion de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de

los taludes.

Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de accién del brazo de una maquina para el movimiento de

tierras.

Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavacioén recientemente abierto, antes de haber procedido

a su saneo, (entibado, etc.).

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevencion).
C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Ropa de trabajo.

* Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o deban

abandonar las correspondientes cabinas de conduccién).
* Botas de seguridad.

* Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.

* Trajes impermeables para ambientes lluviosos.

* Guantes de cuero, goma o P.V.C.

DEMOLICIONES

Anulacion de las instalaciones existentes

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Caida de personas al mismo nivel.

* Sobreesfuerzos.

* Golpes o cortes.

* Proyeccion de objetos.

* Intoxicaciones.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* La conexion de agua se podra mantener para abastecernos durante la demolicion.

* Los depositos de combustible se vaciaran antes de proceder a la demolicion.
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* Se cerrara la conexion del alcantarillado general del edificio a la red, para evitar las posibles emanaciones de gases

por la red de alcantarillado.

* La conexion de electricidad sera condenada, pidiendo en caso necesario un servio independiente auxiliar de obra.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de seguridad homologado.

* Mascaras de proteccion.

* Guantes de cuero impermeabilizados.

* Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo.

Demoliciéon de pavimentos

A) Riesgos detectables mas comunes:

* Hundimiento o caida de objetos.

* Golpes por objetos o herramientas.

* Polvo.

* Caidas al mismo nivel.

* Cortes por manejo de maquinas y herramientas manuales.

* Atrapamiento de dedos entre objetos.

* Pisadas sobre objetos punzantes.

* Contactos con la energia eléctrica.

* Sobreesfuerzos.

* Entrada de cuerpos extrafios en los ojos.

* Contacto con sustancias toxicas o corrosivas.

B) Normas o medidas preventivas tipo:

* En todos los casos el espacio donde se acumule el escombro estara cerrado y vigilado.

* Cuando se empleen mas de diez operarios en trabajos de demolicién, se nombrara un jefe de equipo para la

vigilancia por cada docena de operarios.

* Se regaran los escombros para evitar la creaciéon de gran cantidad de polvo.

* No se acumularan escombros, ni se apoyaran elementos contra vallas, muros, pilares propios o medianeros, mientras

estos deban permanecer en pie.
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* Puede haber riesgos de desprendimiento por variaciones del estado inicial de calculo o por mala conservacion de sus

elementos.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de seguridad homologado.

* Arnés de seguridad.

* Guantes de cuero impermeabilizados.

* Guantes de goma o PVC.

* Ropa de trabajo.

* Calzado antideslizante.

* Mascara antipolvo.

* Gafas de proteccion.

MOVIMENTO DE TIERRAS

Se prevé el uso de una retroexcavadora para la ejecucion de las bases de las diferentes zonas.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Atropellos y colisiones, originados por la maquinaria.

* Vuelcos y deslizamientos de las maquinas.

* Caidas de alturas.

* Generacion de polvo.

* Explosiones e incendios.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las maniobras de la maquinaria estaran dirigidas por persona distinta al conductor.

*

Las paredes de la excavacion se controlaran cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas,

desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo mas de un dia, por cualquier circunstancia.

* Se cumplira la prohibicion de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante su trabajo.

* Al realizar los trabajos en zanja, la distancia minima entre los trabajadores sera de un metro.

* La estancia de personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente o debajo de macizos horizontales

estara prohibida.

* La salida a la calle de camiones sera avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a los usuarios de la via

publica.
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* Mantenimiento correcto de la maquinaria.

* Correcta disposicion de la carga de tierras en el camion, no cargandolo mas de lo admitido.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

* Casco homologado.

* Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.

* Empleo del cinturén de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si ésta va dotada de cabina antivuelco.

D) Protecciones colectivas.

* Recipientes de contencion de productos téxicos o inflamables, herméticamente cerrados.

* No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el paso.

* Sefializacién y ordenacion del trafico de maquinas de forma visible y sencilla.

* Formacion y conservacion de un retallo en borde de rampa para tope de vehiculos.

PAVIMENTOS.

Aglomerados asfalticos.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

* Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.

* Caidas al mismo nivel.

* Cuerpos extrafios en los ojos.

* Quemaduras.

* Atrapamientos por vuelco.

* Atropellos.

* Choque contra otro vehiculo.

* Insolacion.

* Estrés térmico.

* Dermatitis por contacto con el cemento.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.
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B) Normas o medidas preventivas tipo.

Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque

* Vigilar la compactacion del lugar de llegada del remolque y maquinas.

* Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina sobre los trabajadores, esta previsto que las maniobras de carga y

descarga seran guiadas a distancia mediante un sefalista que evite errores durante la maniobra.

* Para evitar los riesgos por invasion de curiosos durante las paradas, esta previsto que se destacara mediante cinta de
sefalizacion a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la

maquina.

Durante la puesta en servicio y ajuste de la maquina

* La puesta en servicio y ubicacion para trabajar sera realizada por personal especializado en la maquina.

* Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la entendedora de productos bituminosos, esta previsto que el
encargado vigilara expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la
estabilidad de las maquinas durante las maniobras; ante su deteccion procedera a ordenar la solucion del problema de

forma inmediata.

* Se prohibe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m. alrededor de la entendedora de productos

bituminosos, durante la puesta en servicio.

Durante la confeccién del pavimento

* Las maniobras de aproximacion de camiones de vertido de productos asfalticos se coordinaran mediante sefalistas.

* Se prohibe la presencia de trabajadores o personas en la linea de avance de la maquina y junto a sus orugas durante

la marcha.

* El puesto de mando de la entendedora estara protegido de los rayos de sol mediante un toldo.

* El encargado vigilara que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la entendedora durante las operaciones de

vertido de asfalto en la tolva.

* El encargado controlara que no se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de

extendido.

Para el operador de la extendedora

* Subir y bajar por el lugar peldafieado.

* No retirar las barandillas de proteccion de las plataformas de trabajo.

* No subir y bajar apoyandose en los hidraulicos y cadenas de rodadura.

* No saltar al suelo directamente desde la maquina.

* No realizar ajustes con el motor en marcha.

* No utilizar la maquina en situacion de averia.
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* Antes de abandonar el puesto de mando asegurarse de la total parada de la maquina y de que el freno esta en

servicio.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de

caidas de objetos).

* Guantes de P.V.C. o goma.

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Botas de goma con puntera reforzada.

* Gafas antipolvo, (tajo de corte).

* Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable especifico para el material a cortar, (tajo de corte).

* Ropa de trabajo.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Se incluye las obras sefializacién vertical y horizontal

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Caida al mismo nivel.

* Caida a distinto nivel.

* Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales.

* Golpes por objetos o herramientas.

* Atrapamiento de dedos entre objetos.

* Pisadas sobre objetos punzantes.

* Contactos con la energia eléctrica.

* Caida de elementos sobre las personas.

* Sobreesfuerzos.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los acopios se ubicaran en los lugares definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias.

* En todo momento los tajos se mantendran libres de cascotes, recortes metalicos, y demas objetos punzantes, para

evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
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* Antes de la utilizacién de cualquier maquina - herramienta, se comprobara que se encuentra en 6ptimas condiciones y

con todos los mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.

* El montaje de farolas, sefiales verticales, etc., se efectuara por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes

por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.

* Las zonas de trabajo tendran una iluminaciéon minima de 100 lux a una altura entorno a los 2 m.

* La iluminacién mediante portatiles se hara mediante "portalamparas estancos con mango aislante" y rejilla de

proteccion de la bombilla, alimentados a 24 V.

* Se prohibe la conexién de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas macho-

hembra.

* Las escaleras a utilizar seran de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla limitadora de

apertura.

* Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran siempre bajo ventilacion por "corriente de

aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

* El almacén de colas y barnices poseera ventilacion directa y constante, un extintor de polvo quimico seco junto a la
puerta de acceso y sobre ésta una sefial de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles

incendios.

* Se prohibe expresamente la anulacion de toma de tierra de las maquinas herramienta. Se instalara en cada una de

ellas una "pegatina" en tal sentido, si no estan dotadas de doble aislamiento.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caida

de objetos).

* Guantes de P.V.C. o de goma.

* Guantes de cuero.

* Gafas antiproyecciones.

* Mascarilla de seguridad con filtro especifico recambiare para polvo de madera, (de disolventes o de colas).

* Botas de seguridad.

* Ropa de trabajo.

7. MEDIOS AUXILIARES.

ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS.

Estan formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura minima, colocados sobre dos apoyos en forma de "V"

invertida.
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A) Riesgos detectables mas comunes.

* Caidas a distinto nivel.

* Caidas al mismo nivel.

* Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje.

* Los derivados del uso de tablones y madera de pequefia seccion o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos).

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies

inclinadas.

* Las borriquetas de madera, estaran sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para

eliminar los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo.

* Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitacién de balanceos y otros

movimientos indeseables.

* Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm. para evitar el riesgo de

vuelcos por basculamiento.

* Las borriquetas no estaran separadas "a ejes" entre si mas de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, indeseables

para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear.

* Los andamios se formaran sobre un minimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la sustitucion de éstas, (o

alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables.

* Sobre los andamios sobre borriquetas, s6lo se mantendrd el material estrictamente necesario y repartido

uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones.

* Las borriquetas metalicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estaran dotadas de cadenillas limitadoras de la

apertura maxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendran una anchura mimica de 60 cm.

(3 tablones trabados entre si), y el grosor del tablén sera como minimo de 7 cm.

* Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estaran

recercados de barandillas sélidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listén intermedio y rodapié.

* Las borriquetas metalicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 6 mas metros de altura, se arriostraran

entre si, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

* Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendran que ser protegidos del riesgo de caida desde

altura.

* Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metalicas simples cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 6

mas metros de altura.
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* Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio

de borriquetas.

* La madera a emplear sera sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que

forman una superficie de trabajo.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.
* Cascos.

* Guantes de cuero.

* Calzado antideslizante.

* Ropa de trabajo.

* Cinturdn de seguridad clase C.

ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL).

Suele ser objeto de "prefabricacion rudimentaria”, estas practicas son contrarias a la seguridad. Se deben de impedir

en la obra.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Caidas al mismo nivel.

* Caidas a distinto nivel.

* Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
* Vuelco lateral por apoyo irregular.

* Rotura por defectos ocultos.

* Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formaciéon de

plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.).
* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

a) De aplicacion al uso de escaleras de madera.

* Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendran los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que

puedan mermar su seguridad.
* Los peldafios (travesafios) de madera estaran ensamblados.

* Las escaleras de madera estaran protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten

los posibles defectos.

b) De aplicacién al uso de escaleras metalicas.
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* Los largueros seran de una sola pieza y estaran sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.

* Las escaleras metalicas estaran pintadas con pintura antioxidacién que las preserven de las agresiones de la

intemperie.

* Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra, no estaran suplementadas con uniones soldadas.

c) De aplicacion al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacion las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de "madera o metal".

* Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su articulacion superior, de topes de seguridad de

apertura.

* Las escaleras de tijera estaran dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitacién de

apertura maxima.

* Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.

* Las escaleras de tijera en posicion de uso, estaran montadas con los largueros en posicion de maxima apertura par

no mermar su seguridad.

* Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

* Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posicién necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,

obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldarfios.

* Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

* Se prohibe la utilizacién de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de

seguridad.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o

estructura al que dan acceso.

* Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. la altura a salvar.

* Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalaran de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyeccion

vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

* Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras

de mano.

* Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden

mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

* El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohibe la

utilizacién al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.
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* El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir,

mirando directamente hacia los peldafios que se estan utilizando.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Botas de seguridad.

* Calzado antideslizante.

* Cinturén de seguridad clase A o C.

PUNTALES.

El conocimiento del uso correcto de este util auxiliar esta en proporcion directa con el nivel de la seguridad.
A) Riesgos detectables mas comunes.

* Caida desde altura de las personas durante la instalacién de puntales.
* Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalacion.

* Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.
* Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacion.

* Atrapamiento de dedos (extension y retraccion).

* Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

* Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

* Rotura del puntal por fatiga del material.

* Rotura del puntal por mal estado (corrosion interna y/o externa).

* Deslizamiento del puntal por falta de acufiamiento o de clavazén.

* Desplome de encofrados por causa de la disposicion de puntales.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los puntales se acopiaran ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que desee,

con la Unica salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

* La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurara mediante la hinca de "pies derechos" de limitacion

lateral.

* Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.
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* Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar

derrames innecesarios.

* Los puntales se izaran (o descenderan) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se

suspendera mediante aparejo de eslingas del gancho de la grua torre.

* Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo hombre en prevencion

de sobreesfuerzos.

* Los puntales de tipo telescopico se transportardn a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en

posicion de inmovilidad de la capacidad de extensién o retraccion de los puntales.

* Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical seran los

que se acufiaran. Los puntales, siempre apoyaran de forma perpendicular a la cara del tablon.
* Los puntales se clavaran al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

*

El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizara uniformemente repartido. Se prohibe

expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

* Seran de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

* Estaran descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

* Tendran la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

* Se acufaran, con doble cufia de madera superpuesta en la base clavandose entre si.

* Preferiblemente no se emplearan dispuestos para recibir solicitaciones a flexion.

* Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementacién con tacos (o fragmentos de puntal, m

materiales diversos y asimilables), los puntales de madera.

* Todo puntal agrietado se rechazara para el uso de transmision de cargas.

B.2. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metalicos.

* Tendran la longitud adecuada para la misién a realizar.

* Estaran en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de 6xido, pintados, con todos sus componentes, etc.).

* Los tornillos sin fin los tendran engrasados en prevencion de esfuerzos innecesarios.

* Careceran de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

* Estaran dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazén.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
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* Ropa de trabajo.

* Guantes de cuero.

* Cinturén de seguridad.

* Botas de seguridad.

* Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales.

RECOGIDA DE ESCOMBROS.

Los escombros deberan ser evacuados ordenadamente. Deberan regarse los escombros puntualmente.

A) Riesgos detectables mas frecuentes.

* Desplome del conducto de recogida.

* Caida de escombros por deficiente encajado de las piezas del conducto.

* Ceguera y asfixia pasajera por particulas volatiles.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se haran sobre durmientes de madera, perfectamente

nivelados.

* Los puntales metalicos estaran siempre perfectamente verticales y aplomados.

* Los tablones que forman la visera de proteccion se colocaran de forma que se garantice su inmovilidad o

deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

* Mascara antipolvo.

* Casco de seguridad.

* Guantes de cuero.

8. MAQUINARIA DE OBRA.

MAQUINARIA EN GENERAL.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Vuelcos.

* Hundimientos.

* Choques.

* Formacion de atmdsferas agresivas o molestas.

SEGURIDAD Y SALUD
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* Ruido.

* Explosion e incendios.

* Atropellos.

* Caidas a cualquier nivel.

* Atrapamientos.

* Cortes.

* Golpes y proyecciones.

* Contactos con la energia eléctrica.

* Los inherentes al propio lugar de utilizacion.

* Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos

(cortadoras, sierras, compresores, etc.).

* Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energia

eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.

* Se prohibe la manipulaciéon de cualquier elemento componente de una maquina accionada mediante energia

eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

* Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, estaran cubiertos por carcasas

protectoras antiatrapamientos.

* Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas seran retiradas inmediatamente para su reparacion.

* Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializaran con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA
AVERIADA, NO CONECTAR".

*

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no especializado

especificamente en la maquina objeto de reparacion.

* Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se

bloquearan los arrancadores, 0 en su caso, se extraeran los fusibles eléctricos.

* La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", sera la encargada de retirarlo, en

prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

* Solo el personal autorizado sera el encargado de la utilizacion de una determinada maquina o maquina-herramienta.

* Las maquinas que no sean de sustentacién manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y firmes.
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* La elevacion o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en directriz vertical. Se prohiben

los tirones inclinados.

* Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso.

* Las cargas en transporte suspendido estaran siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de

visibilidad de la trayectoria de la carga.

* Los angulos sin vision de la trayectoria de carga, se supliran mediante operarios que utilizando sefales preacordadas

suplan la vision del citado trabajador.
* Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas.

* Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estaran equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos,

carga punta giro por interferencia.

* Los motores eléctricos de grias y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y del peso a
desplazar, que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe

detener el giro o desplazamiento de la carga.

* Los cables de izado y sustentacion a emplear en los aparatos de elevacion y transportes de cargas en esta obra,

estaran calculados expresamente en funcién de los solicitados para los que se los instala.

* La sustitucion de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones

del fabricante.

* Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metalicos, para

evitar deformaciones y cizalladuras.

* Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como
minimo una vez a la semana por el Servicio de Prevencién, que previa comunicacion al Jefe de Obra, ordenara la

sustitucion de aquellos que tengan mas del 10% de hilos rotos.

* Los ganchos de sujecién o sustentacién, seran de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad".

* Se prohibe en esta obra, la utilizacion de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados.

* Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresa la carga maxima que pueden soportar.

* Todos los aparatos de izar estaran sélidamente fundamentados, apoyados segun las normas del fabricante.

* Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
* Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra.

* Los carriles para desplazamiento de gruas estaran limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante topes

de seguridad de final de carrera.
* Se mantendra en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.).

* Semanalmente, el Servicio de Prevencién, revisara el buen estado del lastre y contrapeso de la grua torre, dando

cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.
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* Semanalmente, por el Servicio de Prevencion, se revisaran el buen estado de los cables contravientos existentes en

la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

* Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos

superiores a los sefialados para ello, por el fabricante de la maquina.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Ropa de trabajo.

* Botas de seguridad.

* Guantes de cuero.

* Gafas de seguridad anti proyecciones.

* Otros.

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

a) Camioén basculante.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Choques con elementos fijos de la obra.

* Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

* Vuelcos, al circular por la rampa de acceso.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* La caja sera bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

* Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hara con precaucién, auxiliado por las sefiales de un miembro de la

obra.

* Respetara todas las normas del codigo de circulacion.

* Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso el vehiculo quedara frenado y calzado con

topes.

* Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

* Las maniobras dentro del recinto de obra, se haran

auxiliandose del personal de obra.

sin brusquedades, y anunciando con antelaciéon las mismas,

* La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del

terreno.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.
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El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

* Usar casco homologado, siempre que baje del camion.

* Durante la carga, permanecera fuera del radio de accion de las maquinas y alejado del camion.

* Antes de comenzar la descarga, tendra echado el freno de mano

D) Protecciones colectivas.

* No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar estas maniobras.

* Si descarga material en las proximidades de las zanjas o pozo de cimentacién, se aproximara a una distancia maxima

de 1 m. garantizando esta mediante topes.

b) Retroexcavadora.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Vuelco por hundimiento del terreno.

* Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina funcionando.

* La cabina estara dotada de extintor de incendios al igual que el resto de las maquinas.

* La intencién de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitos para andar hacia adelante y tres hacia

atras).

* El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al sentido de la

pendiente.

* El personal de la obra estara fuera del radio de accién de la maquina para evitar atropellos y golpes durante los

movimientos de esta o por algun giro imprevisto al bloquearse una oruga.

* A la circular lo hara con la cuchara plegada.

* Al finalizar el trabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegada sobre la maquina. Si la

parada es prolongada, se desconectara la bateria y se retirara la llave de contacto.

* Durante la excavacion del terreno en la zona de entrada al solar la maquina estara calzada al terreno mediante sus

zapatas hidraulicas.

C) Prendas de proteccion personal recomendadas.

El operador llevara en todo momento:

* Casco de seguridad homologado.

* Ropa de trabajo adecuada.
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* Botas antideslizantes.

* Limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

D) Protecciones colectivas.

* No permanecera nadie en el radio de accién de la maquina.

* Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estara situado en la parte trasera de la maquina.

MAQUINARIA DE ELEVACION.

a) camion grda

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Choques con elementos fijos de la obra.

* Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.

* Rotura del cable o gancho.

* Caida de la carga.

* Electrocucion por defecto de puesta a tierra.

* Caidas de altura de personas por empuje de la carga.

* Golpes y aplastamiento por la carga.

* Ruina de la maquina por viento, exceso de carga, estabilizacion deficiente, etc.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hara con precaucién, auxiliado por las sefiales de un miembro de la

obra.

* Respetara todas las normas del codigo de circulacion.

* Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en una rampa de acceso el vehiculo quedara frenado y calzado con

topes.

* Respetara en todo momento la sefializacion de la obra.

* Las maniobras dentro del recinto de obra, se haran sin brusquedades, y anunciando con antelacién las mismas,

auxilidandose del personal de obra.

* La velocidad de circulacion estara en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del

terreno.

* El gancho de izado estara dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.

* El cubo de hormigonado cerrara herméticamente para evitar caidas de material.
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* Las plataformas para elevacion de material ceramico, dispondran de un rodapié de 20 cms. colocandose la carga bien

repartida, para evitar desplazamientos.

* Para elevar palets se dispondran eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera, no colocando nunca el

gancho de la grua sobre el fleje de cierre del palet.

* En ningln momento se efectuaran giros sesgados de la carga, ni se hara mas de una maniobra a la vez.

* La maniobra de elevacion de la carga sera lenta de manera que si el maquinista detectase algun defecto depositara

la carga en el origen inmediatamente.

* Antes de utilizar la gria, se comprobara el correcto funcionamiento del giro, el desplazamiento del carro y el descenso

y elevacion del gancho.

* Todos los movimientos de la grua se haran desde la botonera realizados por persona competente, auxiliado por

sefalista.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

El conductor del vehiculo cumplira las siguientes normas:

* Usar casco homologado, siempre que baje del camion.

* Durante la carga, permanecera fuera del radio de accién de las maquinas y alejado del camion.

* Antes de comenzar la descarga, tendra echado el freno de mano.

* Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes.

D) Protecciones colectivas.

* No permanecera nadie en las proximidades del camién, en el momento de realizar estas maniobras.

* Si descarga material en las proximidades de las zanjas o pozo de cimentacién, se aproximara a una distancia

maxima de 1 m. garantizando esta mediante topes.

* Se evitara volar la carga sobre otras personas trabajando.

* La carga sera observada en todo momento durante la puesta en obra transportaran en bolsas adecuadas, no tirando

al suelo estas una vez finalizado el trabajo.

* El cable de elevacion se comprobara periddicamente.

MAQUINARIA PARA AGLOMERADOS ASFALTICOS.

a) extendedora

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Caidas desde la maquina.

* Caidas al mismo nivel.
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* Cuerpos extrafios en los ojos.

* Quemaduras.

* Atrapamientos por vuelco.

* Atropellos.

* Choque contra otro vehiculo.

* Insolacion.

* Estrés térmico.

* Dermatitis por contacto con el cemento.

* Sobreesfuerzos.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

Durante la autocarga y la autodescarga desde el remolque

* Vigilar la compactacioén del lugar de llegada del remolque y maquinas.

* Para evitar el riesgo de vuelco de la maquina sobre los trabajadores, esta previsto que las maniobras de carga y

descarga seran guiadas a distancia mediante un sefalista que evite errores durante la maniobra.

* Para evitar los riesgos por invasién de curiosos durante las paradas, esta previsto que se destacara mediante cinta de
sefalizacion a franjas alternativas de colores amarillo y negro sobre pies derechos, el entorno de seguridad de la

maquina.

Durante la puesta en servicio y ajuste de la maquina

* La puesta en servicio y ubicacion para trabajar sera realizada por personal especializado en la maquina.

* Para evitar el riesgo de vuelco o atoramiento de la entendedora de productos bituminosos, esta previsto que el
encargado vigilara expresamente la posibilidad de existencia de blandones y barrizales que pudieran hacer peligrar la
estabilidad de las maquinas durante las maniobras; ante su deteccién procedera a ordenar la solucion del problema de

forma inmediata.

* Se prohibe la estancia de personas o trabajadores en un entorno de 25 m. alrededor de la entendedora de productos

bituminosos, durante la puesta en servicio.

Durante la confeccion del pavimento

* Las maniobras de aproximacion de camiones de vertido de productos asfalticos se coordinaran mediante sefalistas.

* Se prohibe la presencia de trabajadores o personas en la linea de avance de la maquina y junto a sus orugas durante

la marcha.

* El puesto de mando de la entendedora estara protegido de los rayos de sol mediante un toldo.
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* El encargado vigilara que todos los trabajadores de ayuda se retiren de la entendedora durante las operaciones de

vertido de asfalto en la tolva.

* El encargado controlara que no se acerquen los trabajadores a la regla vibrante durante las operaciones de

extendido.

Para el operador de la extendedora

* Subir y bajar por el lugar peldafieado.

* No retirar las barandillas de proteccion de las plataformas de trabajo.

* No subir y bajar apoyandose en los hidraulicos y cadenas de rodadura.
* No saltar al suelo directamente desde la maquina.

* No realizar ajustes con el motor en marcha.

* No utilizar la maquina en situacion de averia.

* Antes de abandonar el puesto de mando asegurarse de la total parada de la maquina y de que el freno esta en

servicio.
C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de

caidas de objetos).

* Guantes de P.V.C. o goma.

* Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

* Botas de goma con puntera reforzada.

* Gafas antipolvo, (tajo de corte).

* Mascarillas antipolvo con filtro mecanico recambiable especifico para el material a cortar, (tajo de corte).
* Ropa de trabajo.

DUMPER (MONTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO).

Este vehiculo suele utilizarse para la realizacién de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es una

maquina versatil y rapida.

Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como minimo, aunque no deba

transitar por la via publica. Es mas seguro.
A) Riesgos detectables mas comunes.

* Vuelco de la maquina durante el vertido.
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* Vuelco de la maquina en transito.

* Atropello de personas.

* Choque por falta de visibilidad.

* Caida de personas transportadas.

* Golpes con la manivela de puesta en marcha.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Con el vehiculo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos.

* Se prohibira circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos himedos y al 30% en terrenos secos.

* Establecer unas vias de circulacién cdémodas y libres de obstaculos sefializando las zonas peligrosas.

* En las rampas por las que circulen estos vehiculos existira al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las partes mas

salientes de los mismos.

* Cuando se deje estacionado el vehiculo se parara el motor y se accionara el freno de mano. Si esta en pendiente,

ademas se calzaran las ruedas.

* En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes debera colocarse un tope que impida el avance del
dumper mas alla de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el angulo natural del talud. Si la

descarga es lateral, dicho tope se prolongara en el extremo mas préximo al sentido de circulacion.

* En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demas dedos.

* La manivela tendra la longitud adecuada para evitar golpear partes préximas a ella.

Deben retirarse del vehiculo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en

prevencion de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.

* Se revisara la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposicion y que no provoque desequilibrio en

la estabilidad del dumper.

* Las cargas seran apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultaran la visién del conductor.

* En previsién de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan

lateralmente del cubilote del dumper.

* Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades superiores a los 20 Km. por hora.

* Los conductores de dumperes de esta obra estaran en posesién del carnet de clase B, para poder ser autorizados a

su conduccion.

* El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estara directamente autorizado
por personal responsable para su utilizacién y debera cumplir las normas de circulacion establecidas en el recinto de la

obra y, en general, se atendra al Cédigo de Circulacion.
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* En caso de cualquier anomalia observada en su manejo se pondra en conocimiento de su inmediato superior, con el

fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalia.

* Nunca se parara el motor empleando la palanca del descompresor.

* La revision general del vehiculo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por el fabricante. Es
aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones,

lubricacion y limpieza a realizar periédicamente en el vehiculo.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Ropa de trabajo.

* Cinturén elastico antivibratorio.

* Botas de seguridad.

* Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).

* Trajes para tiempo lluvioso.

HORMIGONERA ELECTRICA.

A) Riesgos detectables mas frecuentes.

* Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)

* Contactos con la energia eléctrica.

* Sobreesfuerzos.

* Golpes por elementos moviles.

* Polvo ambiental.

* Ruido ambiental.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas tipo.

* Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendran protegidos mediante una carcasa metalica los érganos de

transmisién -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento.

* Las carcasas y demas partes metdlicas de las hormigoneras estaran conectadas a tierra.

* La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo sera de accionamiento estanco, en prevencién del riesgo

eléctrico.

* Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuaran previa desconexion de la red eléctrica de la hormigonera,

para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.
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* Las operaciones de mantenimiento estaran realizadas por personal especializado para tal fin.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).

* Ropa de trabajo.

* Guantes de goma o P.V.C.

* Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

* Trajes impermeables.

* Mascairilla con filtro mecanico recambiable.

CORTADORA RADIAL O AMOLADORA

Son maquinas portatiles utilizadas para cortar, pulir, o abrillantar superficies rugosas, son maquinas muy versatiles

utilizadas en construccion en multiples operaciones.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Cortes.

* Golpes por objetos.

* Atrapamientos.

* Proyeccion de particulas.

* Emision de polvo.

* Contacto con la energia eléctrica.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

* El personal encargado del manejo de la amoladora tendra que ser experto en su uso.

* La amoladora debera estar en buen estado de uso y conservacion.

* Se guardara la maquina adecuadamente cuando no esté en funcionamiento.

* Se controlaran los diversos elementos que la componen.

* La primera medida, y mas elemental, es la eleccion de la maquina de acuerdo con el trabajo a realizar, el disco

adecuado a la faena y el material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.
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* Es elemental la utilizacién de discos de diametros y caracteristicas adecuadas al trabajo a realizar, respetando el
sentido de rotacion indicado sobre esta y utilizando correctamente los dispositivos de fijacion del modo indicado por el
fabricante. Es importante rotar el disco manualmente para verificar que esta bien centrado y roza con la carcasa de

proteccion.

* Comprobar que el disco a utilizar esta en buenas condiciones de uso, habiendo almacenado los discos en un lugar

seco, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.

* Utilizar siempre la cubierta protectora de la maquina.

* No sobrepasar la velocidad de giro prevista e indicada en la maquina.

* No someter el disco a sobreesfuerzos laterales o de torsion, o a aplicaciones de presion excesiva. El resultado puede
ser nefasto: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad de giro, rechazo de la pieza, perdida del

equilibrio, etc.

* En caso de trabajar sobre piezas de pequefia dimensiéon o en equilibrio inestable, asegurar la pieza de manera que no

sufra movimientos imprevistos.

* Para la maquina totalmente antes de depositarla en el suelo, en prevencién de posibles dafios al disco o movimientos

incontrolados de esta. Lo ideal seria disponer de soportes especiales préximos al lugar de trabajo.

* Al desarrollar los trabajos de riesgo en altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida del

equilibrio por reaccion incontrolada de la maquina, los efectos se pueden multiplicar.

* No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que en caso de

pérdida del control, las lesiones podrian afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

* Montar la empufiadura lateral en funcién de los trabajos a realizar, o utilizar una empufadura tipo “puente”.

* Para trabajos de precision, utilizar soportes de mesa adecuados para la maquina, que permiten, ademas de fijar la

pieza, graduar la profundidad o inclinacion del corte.

* Existen también guias acoplables a la maquina que permiten, en modo portatil ejecutar trabajos de este tipo,
obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos sera

necesario ayudarse de un regle que nos defina limpiamente la trayectoria.

* Cuando no se utilice se guardara descargada en su alojamiento correspondiente.

C) Prendas de proteccion personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.

* Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

* Ropa de trabajo.

* Botas de seguridad.

* Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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VIBRADOR.

A) Riesgos detectables mas comunes.

*Descargas eléctricas.

*Caidas desde altura durante su manejo.

*Caidas a distinto nivel del vibrador.

*Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

*Vibraciones.

B) Normas preventivas tipo.

*Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables.

*Se procedera a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilizacion.

*El cable de alimentacién del vibrador debera estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los

operarios.

*Los vibradores deberan estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

C) Protecciones personales recomendables.

* Ropa de trabajo.

*Casco de polietileno.

*Botas de goma.

*Guantes de seguridad.

*Gafas de proteccion contra salpicaduras.

MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL.

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevencion apropiados para la utilizacion de pequefias
herramientas accionadas por energia eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metélicas, sierras, etc., de una forma

muy geneérica.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Cortes.

* Quemaduras.

* Golpes.

* Proyeccién de fragmentos.

* Caida de objetos.

SEGURIDAD Y SALUD
Pagina 31 de 38



Plaza Pais Valencia BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

* Contacto con la energia eléctrica.

* Vibraciones.

* Ruido.

* Otros.

B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo.

- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble

aislamiento.

- Los motores eléctricos de las maquina-herramientas estaran protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada

aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energia eléctrica.

- Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla
metalica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacién de la correcta transmision motriz, impida el

atrapamiento de los operarios o de los objetos.

- Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Servicio de Prevencion para su reparacion.

- Las maquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa

antiproyecciones.

- Las maquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendran sus
carcasas de proteccion de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinacién con los disyuntores

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

- En ambientes humedos la alimentacidon para las maquinas-herramienta no protegidas con doble aislamiento, se

realizara mediante conexién a transformadores a 24 V.

- Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

- Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea

con movimiento residual en evitacion de accidentes.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Casco de polietileno.

* Ropa de trabajo.

* Guantes de seguridad.

* Guantes de goma o de P.V.C.

* Botas de goma o P.V.C.

* Botas de seguridad.

* Gafas de seguridad antiproyecciones.
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* Protectores auditivos.

* Mascarilla filtrante.

* Mascara antipolvo con filtro mecanico o especifico recambiable.

HERRAMIENTAS MANUALES.

A) Riesgos detectables mas comunes.

* Golpes en las manos y los pies.

* Cortes en las manos.

* Proyeccion de particulas.

* Caidas al mismo nivel.

* Caidas a distinto nivel.

B) Normas o medidas preventiva tipo.

* Las herramientas manuales se utilizaran en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

* Antes de su uso se revisaran, desechandose las que no se encuentren en buen estado de conservacion.

* Se mantendran limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

* Para evitar caidas, cortes o riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuados.

* Durante su uso se evitara su depdsito arbitrario por los suelos.

* Los trabajadores recibiran instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar.

C) Prendas de proteccién personal recomendables.

* Cascos.

* Botas de seguridad.

* Guantes de cuero o P.V.C.

* Ropa de trabajo.

* Gafas contra proyeccion de particulas.

* Cinturones de seguridad.

9. PROTECCIONES COLECTIVAS

VALLAS DE CIERRE.

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas auténomas de limitacion y proteccion.
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Estas vallas se situaran en el limite de la obra tal como se indica en los planos y entre otras reuniran las siguientes

condiciones:

- Tendran altura y consolidacién suficiente

- Esta debera mantenerse hasta la conclusion de la obra

- Deben estar unidas entre si y atadas con alambre para dificultar que los peatones las desmonten y cambien de sitio.
SENALES.

Se situaran segun se indica en planos, se dividen en dos tipos: las de indicacion de peligro por obras y las

normalizadas para la regularizacion del trafico de vehiculos durante la obra
BARANDILLAS.

La proteccion del riesgo de caida a huecos de excavacion o vaciado de tierras se realizara mediante la colocacion de

barandillas.

La obligatoriedad de su utilizacion se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

Trabajo en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica en su articulo 187.

En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se indican las condiciones que

deberan cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:
* Las barandillas, plintos y rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

* La altura de la barandilla sera de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estara formada por una barra horizontal, liston

intermedio y rodapié de 15 cm. de altura.

* Seran capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal.

La disposicion y sujecién de la misma al forjado se realizara segun lo dispuesto en Planos.
ANDAMIOS TUBULARES.

La proteccion de los riesgos de caida al vacio por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento y acabados del

mismo debera realizarse mediante la utilizacion de andamios tubulares perimetrales.

Se justifica la utilizacion del andamio tubular perimetral como protecciéon colectiva en base a que el empleo de otros
sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturén de seguridad en base a lo dispuesto en los articulos 187, 192
y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construccién, Vidrio y Ceramica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de

efectividad que para la ejecucién de la obra se desea.

El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de proteccién debera ser perfectamente compatible con la
utilizacién del mismo como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las sefaladas en el capitulo
correspondiente de la memoria descriptiva y en los articulos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la

Construccién, Vidrio y Ceramica.

PASARELAS DE SEGURIDAD.
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Estara formada por plataformas de tablones de madera, trabada con listones, dispondra de rodapié, pasamanos y barra

intermedia y anclajes al terreno.

Se disefian para que sirvan de comunicacién entre dos puntos separados por un obstaculo que deba salvarse, se
disponen sensiblemente horizontales o para ser inclinadas un maximo sobre la horizontal de 30°, para inclinaciones

superiores se utilizaran escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldafios de huella y contra huella

10. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Sera necesaria la utilizacién del siguiente material para proteccién individual.

- Ropa de trabajo.

- Casco.

- Botas de seguridad.

- Cinturén o arnés de seguridad.

- Gafas antiparticulas.

- Pantalla de soldadura eléctrica.

- Gafas para soldadura eléctrica.

- Guantes finos de goma para hormigoén.

- Guantes de cuero.

- Guantes de soldador.

- Mandil.

- Polainas.

- Gafas antipolvo.

- Botas de agua.

- Impermeables.

- Protectores gomados.

- Protectores contra ruido normalizados

Todo elemento de proteccién personal dispondra de marca CE siempre que exista en el mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, seran de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

El encargado del Servicio de Prevencion dispondra en cada uno de los trabajos en obra la utilizacién de las prendas de

proteccion adecuadas.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacion de cada una de las prendas de proteccion individual que se

le proporcionen. En el caso concreto del cinturén de seguridad, sera preceptivo que el Coordinador de Seguridad y
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Salud durante la ejecucion de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones

concretas para la instalacion previa del mismo.

11. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS

A continuacién se detallan por cada unidad de obra los riesgos que no pueden eliminarse y las medidas preventivas

que se deben tomar.

DEMOLICIONES

a) Riesgos no evitables.

- Cortes y heridas por manejo de maquinas y herramientas manuales.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre plataformas, escombros, etc.

- Golpes en las manos durante el derribo.

- Caida de personas al mismo nivel.

b) Normas y medidas preventivas tipo.

- Las herramientas de mano, se llevaran enganchadas con mosqueton, para evitar su caida a otro nivel.
- Todos los huecos de elementos derribados, estaran protegidos con barandillas y rodapié.
- Para acceder al interior de la obra, se usara siempre el acceso protegido.

- Se prevendran los riesgos de hundimientos y movimientos no controlados.

- Los escombros se conduciran hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, tubos o sacos de

desescombrado, prohibiéndose el arrojarlos al vacio.

- Se regaran los escombros para evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.
PAVIMENTOS.

a) Riesgos no evitables.

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
- Caidas al mismo nivel.

- Electrocucion.

- Intoxicacion.

- Incendio.

- Explosién.

b) Normas y medidas preventivas tipo.
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* Los tajos se limpiaran de "recortes" y "desperdicios de pasta".

* Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendran siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm.

(3 tablones trabados entre si) y barandilla de proteccion de 90 cm.
* Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales, etc.
* Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.

* El material en acopio, nunca se dispondran de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por

tropiezo.
* Los productos quimicos, se almacenaran en lugares bien ventilados.
* Se instalara un extintor de polvo quimico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.

* Se tenderan cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturén

de seguridad en las situaciones de riesgo de caida desde altura.

* Se prohibe la formacién de andamios a base de un tablén apoyado en los peldafios de dos escaleras de mano, tanto

de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel.

* Se prohibe la formacién de andamios a base de bidones, pilas de materiales y asimilables, para evitar la realizacion

de trabajos sobre superficies inseguras.

* Se prohibe la utilizacion en esta obra, de las escaleras de mano en los balcones, sin haber puesto previamente los

medios de proteccion colectiva (barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio.

* La iluminacion minima en las zonas de trabajo sera de 100 lux, medidos a una altura sobre el pavimento en torno a
los 2 metros.

* La iluminacién mediante portatiles se efectuara utilizando "portalamparas estancos con mango aislante" y rejilla de

proteccion de la bombilla, alimentados a 24 V.

* Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energia sin la utilizacién de las clavijas

macho-hembra.

* Las escaleras de mano a utilizar, seran de tipo "tijera", dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de

apertura, para evitar el riesgo de caidas por inestabilidad.

* Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes organicos o

pigmentos toxicos.

* Se advertira al personal encargado de manejar disolventes organicos (o pigmentos toxicos) de la necesidad de una

profunda higiene personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.

*Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares proximos a los tajos en los que se empleen pinturas

inflamables, para evitar el riesgo de explosién (o de incendio).
12. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

Los trabajos que implican riesgos especiales son los de:
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- Pavimentos:
- por trabajar con maquinaria pesada.
13. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.

Las causas que propician la apariciéon de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan en
otro lugar: existencia de una fuente de ignicién, hogueras, braseros, energia solar, trabajos de soldadura, conexiones
eléctricas, cigarrillos, etc. Junto a una sustancia combustible como encofrados de madera, carburante para la

maquinaria, pinturas y barnices, etc. Puesto que el comburente esta presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revisiéon y comprobacion periédica de la instalacion eléctrica provisional asi como el
correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la
ejecucion de la obra, situado este acopio en planta baja, almacenando en plantas superiores los materiales de

ceramica, sanitarios, etc.

Se dispondra de un extintor de 5 kg. de diéxido de carbono junto al cuadro general de proteccion. Se
dispondra de uno de polvo seco ABC de 6 Kg. en los tajos de soldadura o llama abierta. Asi mismo consideramos que
deben tenerse en cuenta otros medios de extincion tales como el agua, la arena y Herramientas de uso comun (palas,

etc.).

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos; de aqui la importancia de orden y limpieza de todos
los tajos y fundamentalmente las escaleras del edificio. Existird la adecuada sefializacién, indicando los lugares de

prohibicién de fumar, situacién del extintor, etc.

Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es
posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, seran avisados
inmediatamente. El presupuesto de ejecucion material de la seguridad y salud, que forma parte del presupuesto del
presente proyecto asciende a la cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

Benifaird de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Munoz, Arquitecto.
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VI. ESTUDIO GEOTECNICO.

RENOVACION DE PAVIMENTOS, ACCESIBILIDAD Y
EQUIPAMIENTOS EN LA PLAZA DELL PAIiS VALENCIA

M.l. AJUNTAMENT DE BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

Los terrenos sobre los que se actua estan parcialmente pavimentados, mediante solera de
hormigén o pavimento asfaltico. En la zona de las parcelas sobre las que se va a ampliar el
vial, el subsuelo esta compuesto por una capa o tomo de tierra vegetal de unos 60 cm de

espesor, bajo el cual se presentan arcillas con algunos nédulos de gravas.

Las paredes y fondos de las excavaciones deberan ser inspeccionados por la Direccion
Facultativa de las obras con caracter previo a la ejecucion de rellenos y hormigones,
pudiéndose requerir al contratista la ejecucion de las catas que se consideren necesarias

durante la ejecucion de los trabajos.

Benifairé de la Valldigna, diciembre 2018

José Aldeguer Mufoz, Arquitecto.
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